

Committente:

CITTA' DI SETTIMO T.SE

Servizio LL.PP. e Mobilità
Piazza della Libertà 4
10036 SETTIMO T.SE (TO)

samep mondo engineering srl



Ing. Piero Mondo
Ing. Ernesto Mondo
Ing. Paola Mondo

Via Cosseria, 4
10131 Torino
tel 011 597540
email: mondo@samep.it
web: www.samep.it



CITTA' DI SETTIMO T.SE

P.F.T.E.

Sistemazione dell'intersezione tra Corso
Piemonte e Via Cascina Nuova

CIG Z663BE4348

Elaborato n.

9

Quadro Economico

20 febbraio 2024

QUADRO ECONOMICO

A fronte della definizione progettuale a livello di “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” è stato elaborato il **Computo Metrico Estimativo**, compilato secondo le quantità emerse dalla consultazione delle tavole di progetto e dei prezzi unitari contenuti nel *Prezzario della Regione Piemonte - Anno 2023* (ove non fosse stato possibile individuare una lavorazione nel suddetto elenco sono state considerate analisi di mercato o altri Prezzari regionali).

Si riporta di seguito il quadro economico dell'intervento in oggetto.

COD.	VOCI DI COSTO	IMPORTO
LAVORI		
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 196.548,35
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza - oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta (c.a. 4,3% di A1)	€ 8.390,14
A3	Total importo lavori compresi oneri di sicurezza (A1+A2)	€ 204.938,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza in progettazione ed esecuzione, collaudo	€ 48.000,00
B2	Oneri di legge INARCASSA (4% di B1)	€ 1.920,00
B3	IVA 10% sui lavori (10% di B1)	€ 20.493,85
B4	IVA 22% su spese tecniche e oneri di legge (22% di B1+B2)	€ 10.982,40
B5	Accordi bonari (3% di A3)	€ 6.148,15
B6	Incentivi per funzioni tecniche - Art. 133 D. Lgs 50/2016 (2% di A3)	€ 4.098,77
B7	Spostamento sottoservizi (iva inclusa)	€ 33.000,00
B8	Somme per imprevisti (c.a. 10% di A3)	€ 20.418,34
B9	Totale somme a disposizione per l'amministrazione	€ 145.061,51
C	Totale intervento A3+B9	€ 350.000,00