Città di Settimo Torinese
Regione Piemonte Provincia di Torino

Ha47 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
VIA LODI IN SETTIMO TORINESE
II STRALCIO
III STRALCIO
IV STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Tav. n. Oggetto Scala

G1 QUADRO ECONOMICO - II STRALCIO

Per lo sviluppo locale SAT s.r.l. - p.zza della Libertà, 4 - 10036 Settimo T.se - Tel. 039-011 8028211

Rev. Agg.	Data	Descrizione	Redazione	Direttore Tecnico SAT s.r.l.: arch. Milena QUERCIA
00	aprile 2019	prima redazione	sc	Coordinamento progettuale SAT s.r.l.: Arch. Serena CAUDANO
				Progettisti: ing. Nicoletta ALOTTO arch. Serena CAUDANO ing. Barbara DI NINNI ing. Daniele MOSCA Opere idrauliche
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: arch. Giuliana M. PACIOCCO				

COD: 704-14	FN: 704_quadro economico.xls	RC:sc	RP: cm

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA L'AUTORIZZAZIONE ESPLICITA DI SAT s.r.l. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI.

QUADRO ECONOMICO - OPERE PUBBLICHE

A) lavori a misura, a corpo, in economia;			
A1)	Lavori a Misura		€ 0,00
A2	Lavori a corpo		€ 127.586,00
	TOTALE		**€ 127.586,00**
A3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			
A3.1	Oneri Specifici, considerati nella Stima dei Lavori su A2		€ 0,00
A3.2	Oneri Specifici, non considerati nella Stima dei Lavori su A2		€ 2.944,50
	TOTALE ONERI SICUREZZA		**€ 2.944,50**
	TOTALE IMPORTO LAVORI		**€ 130.530,50**
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:			
1-	lavori, forniture e servizi complementari escluse dall'appalto (IVA inclusa)		€ 0,00
2-	rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)		€ 0,00
3-	allacciamenti ai pubblici servizi (IVA INCLUSA): rete GAS e rete acquedotto		
3.1	rete GAS: progettazione, fornitura e posa ed allacci		€ 14.469,20
3.2	rete ACQUEDOTTO: assistenza alla posa ed allacci		€ 1.423,86
3.3	rete ACQUE BIANCHE E NERE: assistenza alla posa e allacci		
3.4	rete ENEL: fornitura e posa cavi e allacci		
3.5	rete ……..: assistenza alla posa e allacci		
4-	oneri di smaltimento in discarica e/o costi piano di utilizzo (IVA inclusa)		€ 10.980,00
5-	imprevisti;		
5.1	lavori	1,0%	€ 1.305,31
5.2	accantonamento di cui all'art.133, comma 3 e 4, del D.Lgs.163/06	0,0%	€ 0,00
5.3	spese tecniche su 5.1 e 5.2	0,0%	€ 0,00
6-	acquisizione aree o immobili;		
6.1	acquisto		€ 0,00
6.2	spese tecniche (IVA inclusa)		€ 0,00
7-	spese tecniche		
7.1	spese tecniche relative a progettazione fattibilità tecnico-economica, progetto		€ 4.963,39
7.2	spese tecniche relative a direzione lavori, cse e contabilità		€ 9.394,97
7.3	contributo fisso INARCASSA su 7.1	4%	€ 198,54
7.4	contributo fisso INARCASSA su 7.2	0%	€ 0,00
8-	spese per conferenze dei servizi;		€ 0,00
9-	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e di validazione (IVA inclusa);		€ 1.000,00
10-	eventuali spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa);		€ 0,00
11-	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	0%	€ 0,00
12-	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (IVA inclusa);		€ 0,00
13-	collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA inclusa);		€ 0,00
14-	spese per l'appalto dei lavori (IVA inclusa);		€ 0,00
15-	accantonamento per transazioni e accordi bonari (IVA inclusa);		€ 0,00
16-	I.V.A ed eventuali altre imposte.		
16.1	Iva su Lavori	10%	€ 13.053,05
16.2	Iva su Imprevisti	10%	€ 130,53
16.3	Iva su Spese Tecniche progettazione (esenzione IVA per prestazioni fornite da SAT s.c.a r.l. in presenza dei requisiti previsti comma 2 art. 10 D.P.R. 633/72)	0%	€ 0,00
16.4	Iva su Spese Tecniche esecuzione	22%	€ 2.066,89
16.5	Iva su Imprevisti Spese Tecniche	0%	€ 0,00
17-	fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l' innovazione	0,40%	€ 522,12
18-	fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per la verifica preventiva del progetto, il controllo della procedura di affidamento ed esecuzione e per la responsabilità del procedimento	0,80%	€ 1.044,24
	Arrotondamento		€ 0,40
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 60.552,50**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		**€ 191.083,00**