



Comune di Settimo Torinese

Regione Piemonte

Città metropolitana di Torino

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI VIA TORINO DESTINATO AI CAMPIONATI EUROPEI DI BASEBALL E SOFTBALL 2021

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. n. **11 EP** Oggetto **Elenco prezzi unitari**

Scala -



Per lo sviluppo locale SAT s.c. a r.l. - p.zza della Libertà, 4 - 10036 Settimo T.se - Tel. 039-011 8028711

Rev. Agg.	Data	Descrizione	Redazione	Direttore Tecnico SAT s.c. a r.l.: arch. Milena QUERCIA
00	Ottobre 2020	Prima emissione		Coordinamento progettuale SAT s.c. a r.l.:
				arch. Milena QUERCIA
				Progettisti:
				Architetto Paolo Pettene & Partners
				ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl
				Via Gorizia, 3 - 10046 Poirino (TO) ITALY Tel. +39 0119430655
				www.studiopettene.com info@studiopettene.com
				
				
COD: 855-20	FN:			RC: mq RP: mt

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA L'AUTORIZZAZIONE
ESPLICITA DI SAT s.c. a r.l. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI.

Comune di Settimo Torinese

Interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione dell'impianto sportivo del Baseball di via Torino destinato ai Campionati Europei di Baseball e Softball 2021

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

Prezzario Regione Piemonte 2020/DEI Impianti Sportivi 2014	Descrizione	importo
A1	CAMPO ATTIVITA' GIOCO BASEBALL	
Interventi di rigenerazione e livellamento dei manti in erba, in terra rossa e della fascia perimetrale (warning track); Sostituzione della recinzione di backstop, l'adeguamento dimensionale della recinzione della zona tabellone segnapunti e il ripristino puntuale e parziale delle recinzioni perimetrali al campo e la realizzazione del batter's eye. Sono pertanto previste opere di demolizione delle fondazioni in cemento armato e di rimozione dei pali e recinzioni varie tipologie dei vari ambiti. Scavi e riempimenti per la formazione delle nuove opere di fondazione in c.a. per la successiva posa di pali e strutture di sostegno tabellone, batter's eye, bullpen. Sono compresi: i tracciamenti, le ispezioni, la manodopera, i mezzi d'opera necessari, i noleggi, la minuteria, i materiali, il tiro in quota, lo spostamento al piano, il carico su automezzo del materiale di risulta ed il trasporto a discarica; Riqualificazione delle aree di riscaldamento (bullpen) con nuovi allestimenti e ampliamento dei bullpen; secondo le indicazioni del progetto esecutivo con riferimento agli elaborati: A 01 Planimetria generale - Progetto con indicazione degli interventi A 02 Planimetria generale - Raffronto A 08 Allestimento campo attività per il gioco del baseball e particolari costruttivi A 09 Abaco delle recinzioni campo baseball A 10 Pianta e sezioni - schema allestimento tribune ST 03 Pianta fondazioni, carpenterie e sezioni - Recinzione 12 m e Batter's eye ST 04 Pianta fondazioni, carpenterie e sezioni - Tabellone segna punti e Tunnel battitori		
Importo totale a corpo	CAMPO ATTIVITA' GIOCO BASEBALL	€ 143.829,55
A2	NORMALIZZAZIONE E AREE ESTERNE	
Adeguamento degli impianti elettrici e speciali e degli impianti termofluidici. In generale sono previsti interventi di sostituzione di opere impiantistiche non certificabili relativamente al blocco prefabbricato esistente adibito ad uffici societari e infermeria, compreso il sezionamento, gli smontaggi e smaltimenti degli elementi impiantistici. la formazione dei nuovi impianti elettrici e fluidomeccanici a servizio dei locali e delle aree esterne comuni. Sono compresi: i tracciamenti, le ispezioni, la manodopera, i mezzi d'opera necessari, i noleggi, la minuteria, i materiali, il tiro in quota, lo spostamento al piano, il carico su automezzo del materiale di risulta ed il trasporto a discarica; Interventi puntuali sulla struttura prefabbricata esistente di adeguamento alla nuova ridistribuzione interna. secondo le indicazioni del progetto esecutivo con riferimento agli elaborati: A 01 Planimetria generale - Progetto con indicazione degli interventi A 02 Planimetria generale - Raffronto IF 01 Planimetria generale - Distribuzione impianto idricosanitario IF 02 Planimetria generale - Distribuzione impianti di climatizzazione IF 03 Schemi funzionali impianti fluidomeccanici IE 01 Planimetria generale A - Impianti elettrici e speciali IE 02 Planimetria generale B - Impianti elettrici e speciali IE 03 Schema a blocchi Quadri Elettrici - Schema funzionale impianto fotovoltaico IE 04 Schemi Unifilari Quadri elettrici		
Importo totale a corpo	NORMALIZZAZIONE E AREE ESTERNE	€ 99.090,78
B	NUOVI FABBRICATI - SPOGLIATOI E SERVIZI ATLETICI - DUGOUT	
ALLESTIMENTO E MONTAGGIO NUOVE STRUTTURE PREFABBRICATE RIMOVIBILI CON MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA con la fornitura in opera di n.2 nuovi fabbricati spogliatoi/servizi per atleti in adiacenza ai nuovi dugouts; Sono comprese tutte le opere preliminari per la formazione delle opere di fondazione in c.a., scavi e riempimenti, nonché la formazione delle nuove reti impiantistiche e le opere di intercettazione dei sottoservizi. Sono compresi: i tracciamenti, le ispezioni, la manodopera, i mezzi d'opera necessari, i noleggi, la minuteria, i materiali, il tiro in quota, lo spostamento al piano, il carico su automezzo del materiale di risulta ed il trasporto a discarica; secondo le indicazioni del progetto esecutivo con riferimento agli elaborati: A 01 Planimetria generale - Progetto con indicazione degli interventi A 02 Planimetria generale - Raffronto A 05 Pianta, prospetti e sezioni fabbricati spogliatoi/servizi atleti con dugouts A 07 Abacchi con indicazione di stratigrafie, materiali e finiture dei corpi prefabbricati ST 01 Pianta, sezioni e armature fondazioni ambito spogliatoi atleti ST 02 Carpenteria, sezioni e particolari costruttivi - Strutture in elevazione IF 01 Planimetria generale - Distribuzione impianto idricosanitario IF 02 Planimetria generale - Distribuzione impianti di climatizzazione IF 03 Schemi funzionali impianti fluidomeccanici IE 01 Planimetria generale A - Impianti elettrici e speciali IE 02 Planimetria generale B - Impianti elettrici e speciali IE 03 Schema a blocchi Quadri Elettrici - Schema funzionale impianto fotovoltaico IE 04 Schemi Unifilari Quadri elettrici		
Importo totale a corpo	NUOVI FABBRICATI - SPOGLIATOI E SERVIZI ATLETICI - DUGOUT	€ 359.359,07

Prezzario Regione Piemonte 2020/DEI Impianti Sportivi 2014	Descrizione	importo
C NUOVI FABBRICATI - SPOGLIATOI E SERVIZI ARBITRI		
ALLESTIMENTO E MONTAGGIO NUOVE STRUTTURE PREFABBRICATE RIMOVIBILI CON MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA con la fornitura in opera di n.2 nuovi fabbricati spogliatoi/servizi per arbitri suddivisi per sesso; Sono comprese tutte le opere preliminari per la formazione delle opere di fondazione in c.a., scavi e riempimenti, nonché la formazione delle nuove reti impiantistiche e le opere di intercettazione dei sottoservizi. Sono compresi: i tracciamenti, le ispezioni, la manodopera, i mezzi d'opera necessari, i noleggi, la minuteria, i materiali, il tiro in quota, lo spostamento al piano, il carico su automezzo del materiale di risulta ed il trasporto a discarica; secondo le indicazioni del progetto esecutivo con riferimento agli elaborati: A 01 Planimetria generale - Progetto con indicazione degli interventi A 02 Planimetria generale - Raffronto A 06 Piante, prospetti e sezioni fabbricati spogliatoi/servizi arbitri, locale magazzino e servizi pubblici A 07 Abachi con indicazione di stratigrafie, materiali e finiture dei corpi prefabbricati ST 01 Pianta, sezioni e armature fondazioni ambito spogliatoi atleti ST 02 Carpenteria, sezioni e particolari costruttivi - Strutture in elevazione IF 01 Planimetria generale - Distribuzione impianto idricosanitario IF 02 Planimetria generale - Distribuzione impianti di climatizzazione IF 03 Schemi funzionali impianti fluidomeccanici IE 01 Planimetria generale A - Impianti elettrici e speciali IE 02 Planimetria generale B - Impianti elettrici e speciali IE 03 Schema a blocchi Quadri Elettrici - Schema funzionale impianto fotovoltaico IE 04 Schemi Unifilari Quadri elettrici		
Importo totale a corpo	NUOVI FABBRICATI - SPOGLIATOI E SERVIZI ARBITRI	€ 45.044,26
D NUOVI FABBRICATI - WC PUBBLICO		
ALLESTIMENTO E MONTAGGIO NUOVE STRUTTURE PREFABBRICATE RIMOVIBILI CON MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA con la fornitura in opera di un nuovo fabbricato servizi igienici per il pubblico dimensionato per un numero di spettatori pari a 500 posti a sedere; Sono comprese tutte le opere preliminari per la formazione delle opere di fondazione in c.a., scavi e riempimenti, nonché la formazione delle nuove reti impiantistiche e le opere di intercettazione dei sottoservizi. Sono compresi: i tracciamenti, le ispezioni, la manodopera, i mezzi d'opera necessari, i noleggi, la minuteria, i materiali, il tiro in quota, lo spostamento al piano, il carico su automezzo del materiale di risulta ed il trasporto a discarica; secondo le indicazioni del progetto esecutivo con riferimento agli elaborati: A 01 Planimetria generale - Progetto con indicazione degli interventi A 02 Planimetria generale - Raffronto A 06 Piante, prospetti e sezioni fabbricati spogliatoi/servizi arbitri, locale magazzino e servizi pubblici A 07 Abachi con indicazione di stratigrafie, materiali e finiture dei corpi prefabbricati ST 01 Pianta, sezioni e armature fondazioni ambito spogliatoi atleti ST 02 Carpenteria, sezioni e particolari costruttivi - Strutture in elevazione IF 01 Planimetria generale - Distribuzione impianto idricosanitario IF 02 Planimetria generale - Distribuzione impianti di climatizzazione IF 03 Schemi funzionali impianti fluidomeccanici IE 01 Planimetria generale A - Impianti elettrici e speciali IE 02 Planimetria generale B - Impianti elettrici e speciali IE 03 Schema a blocchi Quadri Elettrici - Schema funzionale impianto fotovoltaico IE 04 Schemi Unifilari Quadri elettrici		
Importo totale a corpo	NUOVI FABBRICATI - WC PUBBLICO	€ 27.446,42
E NUOVI FABBRICATI - MAGAZZINO		
ALLESTIMENTO E MONTAGGIO NUOVE STRUTTURE PREFABBRICATE RIMOVIBILI CON MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA con la fornitura in opera di un nuovo fabbricato magazzino; Sono comprese tutte le opere preliminari per la formazione delle opere di fondazione in c.a., scavi e riempimenti, nonché la formazione delle nuove reti impiantistiche e le opere di intercettazione dei sottoservizi. Sono compresi: i tracciamenti, le ispezioni, la manodopera, i mezzi d'opera necessari, i noleggi, la minuteria, i materiali, il tiro in quota, lo spostamento al piano, il carico su automezzo del materiale di risulta ed il trasporto a discarica; secondo le indicazioni del progetto esecutivo con riferimento agli elaborati: A 01 Planimetria generale - Progetto con indicazione degli interventi A 02 Planimetria generale - Raffronto A 06 Piante, prospetti e sezioni fabbricati spogliatoi/servizi arbitri, locale magazzino e servizi pubblici A 07 Abachi con indicazione di stratigrafie, materiali e finiture dei corpi prefabbricati ST 01 Pianta, sezioni e armature fondazioni ambito spogliatoi atleti ST 02 Carpenteria, sezioni e particolari costruttivi - Strutture in elevazione IF 01 Planimetria generale - Distribuzione impianto idricosanitario IF 02 Planimetria generale - Distribuzione impianti di climatizzazione IF 03 Schemi funzionali impianti fluidomeccanici IE 01 Planimetria generale A - Impianti elettrici e speciali IE 02 Planimetria generale B - Impianti elettrici e speciali IE 03 Schema a blocchi Quadri Elettrici - Schema funzionale impianto fotovoltaico IE 04 Schemi Unifilari Quadri elettrici		
Importo totale a corpo	NUOVI FABBRICATI - MAGAZZINO	€ 14.558,67