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PREMESSA  

 

 

I prezzi delle opere compiute non presenti nel prezziario Regione Piemonte edizione 

straordinaria luglio 2022 sono stati costruiti attraverso le analisi delle relative lavorazioni. 

 

Nel dettaglio l'analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale e possibile ottenere 

il costo di un'opera compiuta mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze 

necessarie per la realizzazione dell'opera stessa, secondo la seguente schematizzazione: 

 

a. unità di tempo delle risorse umane (manodopera) 

b. quantità di prodotti/ prodotti da costruzione (forniture) 

c. unità di tempo delle attrezzature (noli/trasporti) 

d. spese generali fissate al 15% (salvo le eccezioni di cui al punto successivo) 

e. utili d’impresa pari al 10% 

 

dove a+b+c rappresenta il cosiddetto “costo tecnico” 

 

Il prezzo è stato pertanto determinato mediante le seguenti operazioni di analisi: 

1. applicando alle quantità di prodotti (forniture), attrezzature (noli e trasporti) e risorse 

umane (manodopera) necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni 

voce, i rispettivi prezzi elementari; 

1) aggiungendo la percentuale del quindici per cento per spese generali; 

2) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore. 

 

Le analisi sono elaborate secondo lo schema di seguito riportato. 
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,4 36,91€        14,76€          

1.2 01.P01.A30.005 h 0,4 30,71€        12,28€          

2

2.1 mq 1 71,50€        71,50€          

2.2 mq 1 4,20€          4,20€            

3 % 15

4 % 10

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice 

N.P.001

MURATURA PERIMETRALE REALIZZATA IN BLOCCHI tipo YTONG CLIMAGOLD - 40 CM.

Realizzazione murature perimetrali monostrato attraverso l'utilizzo di Blocchi tipo Ytong Climagold - 

densità 30kg/mc - dimensioni 40x20x62,5 cm. complesti di ancoraggi alle strutture perimetrali, l'utilizzo di 

architravi per la realizzazione di vani porta e finestre. Posa in opera attraverso malta collante tipo 

YTONG FIX N200 secondo le indicazioni del fornitore.

Descrizione della lavorazione prevista 

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

Sommano 102,75€                        

totale manodopera 27,05€                          

materiali a piè d'opera

Blocchi Ytong Climagold – 

densità 300 kg/m3

Dimensioni: spessore 40x20x62,5 

cm.

(Fornito su bancali da 3 mq.) 

Spese generali  €                         15,41 

Sommano 118,16€                        

Utile impresa  €                         11,82 

TOTALE 129,98€                       

Malta collante YTONG FIX N200

Incidenza 8,2 kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

totale materiali 75,70€                          
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Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,42 36,91€        15,50€          

1.2 01.P01.A30.005 h 0,42 30,71€        12,90€          

2

2.1 mq 1 80,50€        80,50€          

2.2 mq 1 4,70€          4,70€            

3 % 15

4 % 10Utile impresa  €                        13,06 

TOTALE 143,70€                      

Spese generali  €                        17,04 

Sommano 130,64€                       

Malta collante YTONG FIX N200

Incidenza 9,2 kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

totale materiali 85,20€                         

Sommano 113,60€                       

totale manodopera 28,40€                         

materiali a piè d'opera

Blocchi Ytong Climagold – 

densità 300 kg/m3

Dimensioni: spessore 45x20x62,5 

cm.

(Fornito su bancali da 2 mq.)

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.002

MURATURA PERIMETRALE REALIZZATA IN BLOCCHI tipo YTONG CLIMAGOLD - 45 CM.

Realizzazione murature perimetrali monostrato attraverso l'utilizzo di Blocchi tipo Ytong Climagold - 

densità 30kg/mc - dimensioni 45x20x62,5 cm. complesti di ancoraggi alle strutture perimetrali, l'utilizzo 

di architravi per la realizzazione di vani porta e finestre. Posa in opera attraverso malta collante tipo 

YTONG FIX N200 secondo le indicazioni del fornitore.
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Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,17 35,91€        6,10€            

1.2 01.P01.A30.005 h 0,17 30,01€        5,10€            

2

2.1 mq. 1 14,30€        14,30€          

2.5 mq. 1 0,65€          0,65€            

3 % 15

4 % 10

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.003

MURATURE INTERNE IN BLOCCHI SOTTILI MASCHIATI TIPO Y-PRO – 8 cm

mq.

Blocchi sottili maschiati Y-Pro – densità 500 kg/m3 Dimensioni: spessore 8x25x62,5 cm. 

complesti di ancoraggi alle strutture perimetrali, l'utilizzo di architravi per la realizzazione di 

vani porta e finestre. Posa in opera attraverso malta collante tipo YTONG FIX N200 secondo 

le indicazioni del fornitore.

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

totale manodopera 11,21€                          

materiali a piè d'opera

Blocchi sottili maschiati Y-Pro – 

densità 500 kg/m3

Dimensioni: spessore 8x25x62,5 

cm.

(Fornito su bancali da 14,1 mq.)

Malta collante YTONG FIX N200

Incidenza 1,2 kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

totale materiali 14,95€                          

Sommano 26,16€                          

Spese generali  €                           3,92 

Sommano 30,08€                          

Utile impresa  €                           3,01 

TOTALE 33,09€                         
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Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,20 35,91€         7,18€             

1.2 01.P01.A30.005 h 0,20 30,01€         6,00€             

2

2.1 mq. 1 21,50€         21,50€           

2.5 mq. 1 0,90€           0,90€             

3 % 15

4 % 10Utile impresa  €                            4,09 

TOTALE 45,01€                          

Spese generali  €                            5,34 

Sommano 40,92€                          

Malta collante YTONG FIX N200

Incidenza 1,7 kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

totale materiali 22,40€                          

Sommano 35,58€                          

totale manodopera 13,18€                          

materiali a piè d'opera

Blocchi sottili maschiati Y-Pro – 

densità 500 kg/m3

Dimensioni: spessore 12x25x62,5 

cm.

(Fornito su bancali da 9,4 mq.)

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.004

MURATURE INTERNE IN BLOCCHI SOTTILI MASCHIATI TIPO Y-PRO – 12 cm

mq.

Blocchi sottili maschiati Y-Pro – densità 500 kg/m3 Dimensioni: spessore 12x25x62,5 cm. 

complesti di ancoraggi alle strutture perimetrali, l'utilizzo di architravi per la realizzazione di 

vani porta e finestre. Posa in opera attraverso malta collante tipo YTONG FIX N200 secondo le 

indicazioni del fornitore.



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,22 35,91€         7,90€             

1.2 01.P01.A30.005 h 0,21 30,01€         6,30€             

2

2.1 mq. 1 26,70€         26,70€           

2.5 mq. 1 1,10€           1,10€             

3 % 15

4 % 10Utile impresa  €                            4,83 

TOTALE 53,13€                          

Spese generali  €                            6,30 

Sommano 48,30€                          

Malta collante YTONG FIX N200

Incidenza 2,2 kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

totale materiali 27,80€                          

Sommano 42,00€                          

totale manodopera 14,20€                          

materiali a piè d'opera

Blocchi sottili maschiati Y-Pro – 

densità 500 kg/m3

Dimensioni: spessore 15x25x62,5 

cm.

(Fornito su bancali da 7,5 mq.)

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.005

MURATURE INTERNE IN BLOCCHI SOTTILI MASCHIATI TIPO Y-PRO – 15 cm

mq.

Blocchi sottili maschiati Y-Pro – densità 500 kg/m3 Dimensioni: spessore 15x25x62,5 cm. 

complesti di ancoraggi alle strutture perimetrali, l'utilizzo di architravi per la realizzazione di 

vani porta e finestre. Posa in opera attraverso malta collante tipo YTONG FIX N200 secondo le 

indicazioni del fornitore.



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,4 36,91€        14,76€          

1.2 01.P01.A30.005 h 0,38 30,71€        11,67€          

2

2.1 mq. 1 21,50€        21,50€          

2.2 mq. 1 0,90€          0,90€            

2.3 mq. 1 6,50€          6,50€            

2.4 mq. 1 17,80€        17,80€          

2.5 mq. 1 0,70€          0,70€            

3 % 15

4 % 10

TOTALE 93,40€                         

Y-ACUboard pannello in fibra 

minerale Dimensioni: spessore 

4x140x60 cm. (Fornito su bancali 

da 120,96 mq.)

 €                         11,08 

Sommano 84,91€                          

Utile impresa  €                           8,49 

Doppia parete costituita da murature a giunto sottile in calcestruzzo aerato autoclavato 

(c.a.a.) realizzate in blocchi sottili maschiati Ytong Y-ACU avente densità nominale 600 kg/m³ 

e Y-PRO avente densità nominale 500 kg/m³, con interposizione di idoneo materassino 

isolante in fibra minerale Y-ACUboard per divisori acustici tra differenti unità immobiliari 

Elementi analisi importi

26,43€                          

totale materiali 47,40€                          

Sommano 73,83€                          

Spese generali 

Blocchi sottili maschiati Y-PRO – 

densità 500 kg/m3 Dimensioni: 

spessore 10x25x62,5 cm. (Fornito 

su bancali da 11,3 mq.)

Malta collante YTONG FIX N200 

Incidenza Y-PRO sp.10 cm - 1,4 

kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

Blocchi sottili maschiati Y-ACU – 

densità 600 kg/m3

Dimensioni: spessore 12x25x62,5 

cm. (Fornito su bancali da 9,4 

mq.)

Malta collante YTONG FIX N200 

Incidenza Y-ACU sp.12 cm - 1,7 

kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

   c. operaio comune

totale manodopera

materiali a piè d'opera

manodopera

   a. operaio specializzato 

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA TRA UNITA' ABITATIVE - M03 e M03.1

N.P.006 mq.



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,5 36,91€        18,46€          

1.2 01.P01.A30.005 h 0,5 30,71€        15,36€          

2

2.1 mq. 1 21,50€        21,50€          

2.2 mq. 1 0,90€          0,90€            

2.3 mq. 1 6,50€          6,50€            

2.3 mq. 1 6,50€          6,50€            

2.4 mq. 1 17,80€        17,80€          

2.5 mq. 1 0,70€          0,70€            

3 % 15

4 % 10

TOTALE 110,95€                       

Y-ACUboard pannello in fibra 

minerale Dimensioni: spessore 

4x140x60 cm. (Fornito su bancali 

da 120,96 mq.)

Sommano 100,87€                        

Utile impresa  €                         10,09 

53,90€                          

Sommano 87,71€                          

Spese generali  €                         13,16 

Malta collante YTONG FIX N200 

Incidenza Y-ACU sp.12 cm - 1,7 

kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

Y-ACUboard pannello in fibra 

minerale Dimensioni: spessore 

4x140x60 cm. (Fornito su bancali 

da 120,96 mq.)

Blocchi sottili maschiati Y-PRO – 

densità 500 kg/m3 Dimensioni: 

spessore 10x25x62,5 cm. (Fornito 

su bancali da 11,3 mq.)

Malta collante YTONG FIX N200 

Incidenza Y-PRO sp.10 cm - 1,4 

kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

totale materiali 

totale manodopera 33,81€                          

materiali a piè d'opera

Blocchi sottili maschiati Y-ACU – 

densità 600 kg/m3

Dimensioni: spessore 12x25x62,5 

cm. (Fornito su bancali da 9,4 

mq.)

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.007

MURO DIVISORIO FABBRICATO ADIACENTE

mq.
Realizzazione parete divisoria tra unità abitative differenti attraverso l'utilizzo di blocchi sottili 

tipo Y-pro maschiati - densità 500 kg. Mc dimensione 10x25x62,5, Blocchi sottili tipo Y-ACU 

maschiati - densità 600 kg/mc spessore 12x25x62,5 cm.  e inserimento di pannello in fibra 

minerale tipo Ytobg Acuboard sp. 80 mm.



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,3 36,91€         11,07€           

1.2 01.P01.A30.005 h 0,3 30,71€         9,21€             

2

2.1 mq. 1 21,50€         21,50€           

2.2 mq. 1 0,90€           0,90€             

2.3 mq. 1 6,50€           6,50€             

2.3 mq. 1 6,50€           6,50€             

3 % 15

4 % 10

TOTALE 70,44€                          

Sommano 64,04€                          

Utile impresa  €                            6,40 

35,40€                          

Sommano 55,69€                          

Spese generali  €                            8,35 

Malta collante YTONG FIX N200 

Incidenza Y-ACU sp.12 cm - 1,7 

kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

Y-ACUboard pannello in fibra 

minerale Dimensioni: spessore 

4x140x60 cm. (Fornito su bancali 

da 120,96 mq.)

Y-ACUboard pannello in fibra 

minerale Dimensioni: spessore 

4x140x60 cm. (Fornito su bancali 

da 120,96 mq.)

totale materiali 

totale manodopera 20,29€                          

materiali a piè d'opera

Blocchi sottili maschiati Y-ACU – 

densità 600 kg/m3

Dimensioni: spessore 12x25x62,5 

cm. (Fornito su bancali da 9,4 

mq.)

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.008

DIVISORIO ASCENSORE

mq.Realizzazione parete divisoria tra unità abitative e vano scensore attraverso l'utilizzo di 

blocchi sottili tipo Y-ACU maschiati - densità 600 kg/mc spessore 12x25x62,5 cm.  e 

inserimento di pannello in fibra minerale tipo Ytobg Acuboard sp. 80 mm.
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REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,21 36,91€         7,75€             

1.2 01.P01.A30.005 h 0,21 30,71€         6,45€             

2

2.1 mq. 1 7,70€           7,70€             

2.2 mq. 1 1,30€           1,30€             

2.3 mq. 1 3,20€           3,20€             

3 % 15

4 % 10

Sommano 26,40€                          

N.P.009 mq.

Malta Multipor FIX X700, per interno ed esterno, specifica per la realizzazione di intonaci sottili 

armati su murature in elementi di calcestruzzo cellulare Ytong. Materiale con una resa 

elevata, idrorepellente, elevata adesività e basso peso specifico, con contenuto di riciclato 

pari a 22% secondo il Decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001).

Elementi analisi importi

TOTALE 33,40€                          

Sommano 30,36€                          

Utile impresa  €                            3,04 

Malta Multipor FIX X700 sp. 3 mm 

(Sol.1 finitura sottile per 

successiva pittura) Incidenza 

finitura sottile 2-3 kg/mq circa. 

(Fornito in sacchi da 20 kg.)

totale materiali 

Spese generali  €                            3,96 

12,20€                          

Rete d’armatura in fibra di vetro 

– 160 gr/mq dim.4x4 mm. 

Incidenza 1,10 mq/mq (Fornita in 

rotoli da 1x50 ml.)

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

totale manodopera 14,20€                          

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

ESECUZIONE DI INTONACO SOTTILE ARMATO PER ESTERNO 

materiali a piè d'opera

Malta Multipor FIX X700 sp. 6-8 

mm (intonaco sottile armato) 

Incidenza intonaco sottile 

armato 5-7 kg/mq circa (Fornito 

in sacchi da 20 kg.)

manodopera
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Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,18 36,91€         6,64€             

1.2 01.P01.A30.005 h 0,18 30,71€         5,53€             

2

2.1 mq. 1 3,60€           3,60€             

2.2 mq. 1 1,30€           1,30€             

3 % 15

4 % 10

Sommano 

Spese generali 

Sommano 

19,95€                          TOTALE 

18,14€                          

 €                            1,81 Utile impresa 

Rete d’armatura in fibra di vetro - 

160 gr/mq dim.4x4 mm.

Incidenza 1,10 mq/mq

(Fornita in rotoli da 1x50 ml.)

totale materiali 

15,77€                          

 €                            2,37 

3,60€                            

totale manodopera 12,17€                          

materiali a piè d'opera

Rasante per interno Ytong RY25 

sp. min. 5 mm.

Incidenza rasatura armata 1,5 

kg/mq/mm circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.010

ESECUZIONE RASATURA ARMATA INTERNA

mq.

Rasante minerale per interni utilizzabile in uno strato singolo o doppio, di spessore 

complessivo max 20 mm, costituita da calce aerea, cemento bianco, legante a base di 

dispersione, sabbia fine a grano tondo, fibre polipropileniche e additivi per migliorare la 

lavorazione dell’impasto e l’adesione al supporto, con contenuto di riciclato pari a 15% 

secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001).



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,21 36,91€         7,75€             

1.2 01.P01.A30.005 h 0,21 30,71€         6,45€             

2

2.1 mq 1 29,00€         29,00€           

2.2 mq. 1 5,10€           5,10€             

2.3 mq. 1 3,60€           3,60€             

3 % 15

4 % 10Utile impresa  €                            5,97 

TOTALE 65,65€                          

51,90€                          

Spese generali  €                            7,79 

Sommano 

Sommano 59,69€                          

CORREZIONE PONTE TERMICO ATTRAVERSO PANNELLO ISOLANTE MINERALE TIPO  MULTIPOR 045  SU 

SOLAIO

importi

37,70€                          totale materiali 

Tasselli a fungo TFIX 8S-135 per 

pannello isolante Multipor

Incidenza 4,3 pz/mq

(Forniti in confezioni da n.200 

pezzi)

materiali a piè d'opera

Pannello isolante minerale 

Multipor M3 TOP&TIP

Caratteristiche: spessore 

10x39x60 cm.

(Fornito su bancali da 16,85 mq.)

Malta Multipor FIX X700

Incidenza incollaggio 3,5-5 

kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 20 kg.)

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

totale manodopera 14,20€                          

Elementi analisi 

manodopera

Correzione dei ponti termici in corrispondenza di pilatri e travi non in spessore di solaio con l'utilizzo di 

prodotti isolanti a base di idrati di silicato di calcio, dotati di marcatura CE basata su Benestare Tecnico 

Europeo ETA 05-0093, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive 

(certificato Natureplus® - dichiarazione EPD), densità nominale 115 kg/m3 e conducibilità termica d 

0,043 W/mK.

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.011



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,36 36,91€         13,29€           

1.2 01.P01.A30.005 h 0,36 30,71€         11,06€           

2

2.1 mq 1 29,00€         29,00€           

2.2 mq. 1 5,10€           5,10€             

2.3 mq. 1 3,60€           3,60€             

2.4 mq 1 8,90€           8,90€             

2.5 mq 1 0,55€           0,55€             

Correzione dei ponti termici in corrispondenza di pilatri e travi non in spessore di solaio con l'utilizzo di 

prodotti isolanti a base di idrati di silicato di calcio, dotati di marcatura CE basata su Benestare Tecnico 

Europeo ETA 05-0093, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive 

(certificato Natureplus® - dichiarazione EPD), densità nominale 115 kg/m3 e conducibilità termica d 

0,043 W/mK.

Malta Multipor FIX X700

Incidenza incollaggio 3,5-5 

kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 20 kg.)

Tasselli a fungo TFIX 8S-135 per 

pannello isolante Multipor

Incidenza 4,3 pz/mq

(Forniti in confezioni da n.200 

pezzi)

Blocchi sottili Y-Pro– densità 500 

kg/mc (fodera lato int. pilastro)

Dimensioni: spessore 5x25x62,5 

cm. (Fornito su bancali da 22,5 

mq.)

Malta collante YTONG FIX N200 

Incidenza 1,10 kg/mq circa.

(Fornito in sacchi da 25 kg.)

totale manodopera 24,34€                          

materiali a piè d'opera

Pannello isolante minerale 

Multipor M3 TOP&TIP

Caratteristiche: spessore 

10x39x60 cm.

(Fornito su bancali da 16,85 mq.)

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.012

CORREZIONE PONTE TERMICO ATTRAVERSO PANNELLO ISOLANTE MINERALE TIPO  MULTIPOR 045  +  

TAVELLA Y-PRO  SU PILASTRO



3 % 15

4 % 10

TOTALE 90,44€                          

Sommano 82,22€                          

Utile impresa  €                            8,22 

47,15€                          

Sommano 71,49€                          

Spese generali  €                          10,72 

totale materiali 



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 01.P01.A10.005 h 0,15 36,91€        5,54€            

1.2 01.P01.A30.005 h 0,15 30,71€        4,61€            

2

2.1 Kg 3,5 2,84€          9,94€            

2.2 mq. 1 2,19€          2,19€            

2,3 mq. 1 2,00€          2,00€            

3 % 15

4 % 10

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 

   c. operaio comune

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.013

ESECUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE TIPO MAPELASTIC

mq.
Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con 

intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a

grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno 

spessore finale non inferiore a 2 mm tipo Mapelastic o con caratteristiche pari o superiori.

totale manodopera 10,14€                          

materiali a piè d'opera

Mapelastic componente A 

Consumo : 1,7 kg / mq per mm 

di spessore (a spatola)

(sacco da kg 24)

Mapelastic componente B 

Consumo : 1,7 kg / mq per mm 

di spessore (a spatola)

(tanica da kg 8)

Mapei – Mapenet 150 (rete fibra 

di vetro)

totale materiali 12,13€                          

Sommano 22,27€                          

Accessori valutati come 

incidenza complessiva al mq. Di 

superficie

Spese generali  €                           3,34 

TOTALE 28,18€                          

Sommano 25,61€                          

Utile impresa  €                           2,56 



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

cad

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. importo

1 01.A30.A01.005 cad 32 355,34€   

Ascensore ad azionamento elettrico. Portata 480 kg - 

Persone n. 6 - Fermate n. 6 compresa la prima - 

Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. 

Dimensione vano corsa: profondità m 1,7 - larghezza 

m 1,55. macchinario posto in alto ( in vano 

separato), guide di scorrimento per cabina e per il 

contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e 

fresato e contrappeso. Motore elettrico trifase 5,5 kW 

380 V velocità regolata in VVVF installato in apposito 

vano su telaio metallico con isolamento 

antivibrante. Tolleranza allineamento +/- 10mm. 

Cabina con superficie utile almeno 1,25 m² e porte 

con luce netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m.

Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) 

con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, 

allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad 

accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con 

traduzione in Braille e placca di riconoscimento di 

piano in caratteri Braille, con segnalazione di 

posizione cabina.  

Adeguamento impianto al prodotto di mercato con 

le seguenti caratteristiche: 

Portata: 480 kg., 6 persone

Velocità: 1.00 m/s 

Fermate: 3

Corsa: 6.30 m

Senza locale macchine

Vano corsa: Realizzato in cemento armato; 

dimensioni nette minime 1500 mm larghezza, 1650 

mm profondità. 

Testata: min. 3400 mm 

Fossa: min. 1000 mm

Potenza motore. 3.7 kw 

Porte di piano: Automatiche a due ante scorrevoli 

telescopiche, accoppiate con la porta di cabina, 

complete di meccanismo e soglia.   Le ante sono 

prodotte in lamiera di acciaio plastificata di colore 

bianche. 

Descrizione voce

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.014 FORNITURA E POSA IMPIANTO ASCENSORE

importiElementi analisi 



2 -28% 9 059,50-€     

3 % 15

4 % 10

Porte di cabina: Automatiche a due ante scorrevoli 

telescopiche e complete di meccanismo; inoltre 

risulta controllata da dispositivo a infrarossi. Le ante 

sono in lamiera di acciaio plastificata di colore 

bianco.

Sorveglianza della porta di cabina con barriera 

elettronica

Manovra automatica a pulsanti con prenotazione

Quadro di manostra integrato a lato della porta di 

piano con posizione da definire

Installazione senza ponteggio

Chiusura automatica porte 

Indicatore di posizione sulla bottoniera di cabina

Conformità al DM236

Indicatore "in servizio"

Indicatore di direzione di marcia

Annuncio vocale in cabina

TOTALE 29 469,24€                  

Spese generali  €                   3 494,38 

Sommano 26 790,22€                  

Utile impresa  €                   2 679,02 

Sommano 23 295,84€                  



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità importo 

unitario

1 01.A09.A96.005 mq. 98,59€           98,59€    

2 01.P09.E60.010 mq. 4,88€             4,88€      

3  01.P15.E40.005 mc. 0,0153 443,08€         6,78€      

4 01.P15.A10.015 mc. -0,025 468,68€         11,72-€    

5 listino prezzi mq. 2,00 9,80€             19,60€    

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

REALIZZAZIONE PACCHETTO DI COPERTURA INCLINATA CON MANTO IN TEGOLE PIANE

Elementi analisi importi

Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies alba) a tegole piane tipo Tegal Innotech (wierer) con 

indice di riflettanza > 29, ventilato, atto a garantire una trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad 

accogliere la posa su doppio strato di materiale isolante per un massimo di spessore di 20 cm, esclusa la 

grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da:  perline spessore 2 cm, 

correnti di abete di sega aventi sezione di cm 10x10 disposti su DOPPIO strato per la posa del materiale 

isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60, 

lastra in fibrogesso ad alta densità (100 kg/mc)  tipo fermacell Powerpanel 

con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18,

compresa la posa di membrane impermeabili quali freno al vapore e guaina; 

esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante

mq.N.P.015

Listelli di diverse essenze fino ad una lunghezza di 5 

metri In abete (Picea abies, Abies alba) 

A dedurre tavolato superiore in 

Legname da lavoro ad umidità normale in tavole e

simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna

tolleranza per smussi, in misure commerciali, di qualità

standard In abete (Picea abies, Abies alba) 
Fornitura di lastra in fibrogesso ad alta densità tipo 

fermacell Powerpanel H2O, armata su entrambi i lati 

con rete (5x5 mm) in fibra di vetro altamente 

resistente agli alcali. Peso 1000 kg/mc. Due lastre da   

10 mm di spessore

Descrizione voce

Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies 

alba) a tegole curve, ventilato, atto a garantire una 

trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad accogliere 

la posa su doppio strato di materiale isolante (con 

lambda compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo 

di spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e 

compresa ogni altra provvista, formato da: 

perline spessore 2 cm, 

correnti di abete di sega aventi sezione di cm 7x7 

disposti su DOPPIO strato per la posa del materiale 

isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-

60, 

tavolato di spessore 2,5 cm

con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in 

abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18,

compresa la posa di membrane impermeabili quali 

freno al vapore e guaina; 

esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante

Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per

intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie

componibili su strutture metalliche o in legno

dello spessore di mm 12,5

Incremento per 

Incremento per maggiorazione listelli dalla dimensione 

di 7x7 cm alla dimensione di 10xx10 cm (incremento 

sezione 0,051 mq.) con incidenza di 3 elementi al mq



6 % 15

7 % 10

Sommano 

TOTALE 123,31€                        

118,13€                        

Spese generali calcolati solo 

sulle differenze  €                            2,93 

Sommano 121,07€                        

Utile impresa calcolati solo sulle 

differenze  €                            2,25 



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità importo 

unitario

1 01.A09.A96.005 mq. 98,59€           98,59€     

2 01.P09.E60.010 mq. 4,88€             4,88€       

3  01.P15.E40.005 mc. 0,0153 443,08€         6,78€       

4 01.P15.A10.015 mc. -0,025 468,68€         11,72-€     

5 listino prezzi mq. 2,00 9,80€             19,60€     

preventivo n. 13,00 0,95€             12,39-€     

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.016

REALIZZAZIONE PACCHETTO DI COPERTURA ABBAINI

mq.

Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies alba) con manto di copertura in alluminio colore bianco 

con riflettanza > 76 , ventilato, atto a garantire la trasmittanza prevista e ad accogliere la posa su doppio 

strato di materiale isolante  per un massimo di spessore di 20 cm, esclusa la grossa travatura e compresa 

ogni altra provvista, formato da:  perline spessore 2 cm, correnti di abete di sega aventi sezione di cm 

10x10 disposti su DOPPIO strato per la posa del materiale isolante e inchiodati alla distanza interassiale di 

cm 55-60, 

lastra in fibrogesso ad alta densità (100 kg/mc)  tipo fermacell Powerpanel 

con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18,

compresa la posa di membrane impermeabili quali freno al vapore e guaina; 

esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante

Elementi analisi importi

Descrizione voce

Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies 

alba) a tegole curve, ventilato, atto a garantire una 

trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad accogliere 

la posa su doppio strato di materiale isolante (con 

lambda compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo di 

spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e 

compresa ogni altra provvista, formato da: 

perline spessore 2 cm, 

correnti di abete di sega aventi sezione di cm 7x7 

disposti su DOPPIO strato per la posa del materiale 

isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-

60, 

tavolato di spessore 2,5 cm

con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in 

abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18,

compresa la posa di membrane impermeabili quali 

freno al vapore e guaina; 

esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante

Incremento per maggiorazione listelli dalla 

dimensione di 7x7 cm alla dimensione di 10xx10 cm 

(incremento sezione 0,051 mq.) con incidenza di 3 

elementi al mq
Listelli di diverse essenze fino ad una lunghezza di 5 

metri In abete (Picea abies, Abies alba) 

Incremento per 

Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per

intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie

componibili su strutture metalliche o in legno

dello spessore di mm 12,5

A dedurre tavolato superiore in 

Legname da lavoro ad umidità normale in tavole e

simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna

tolleranza per smussi, in misure commerciali, di qualità

standard In abete (Picea abies, Abies alba) 

Fornitura di lastra in fibrogesso ad alta densità tipo 

fermacell Powerpanel H2O, armata su entrambi i lati 

con rete (5x5 mm) in fibra di vetro altamente resistente 

agli alcali. Peso 1000 kg/mc. Due lastre da   10 mm di 

spessore

A dedurre tegola curva tipo portoghese completa di 

pezzi speciali con incidenza al mq. di n. 13 elementi



6 01.A09.A70.005 mq. 1,00 29,88€           29,88€     

7 % 15

8 % 10

Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con nervature 

grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso 

aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o 

bulloni,dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi 

Lamiera tipo allusic, esclusa la grossa orditura 

Sommano 135,63€                         

Spese generali calcolati solo 

sulle differenze  €                            1,07 

Sommano 136,70€                         

Utile impresa calcolati solo sulle 

differenze  €                            3,81 

TOTALE 140,51€                        



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

um

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità importo 

unitario

1 01.A09.A96.005 mq. 98,59€           98,59€    

2 01.P09.E60.010 mq. 4,88€             4,88€      

 01.P15.E40.005 mc. 0,0153 443,08€         6,78€      

4 01.P15.A10.015 mc. -0,025 468,68€         11,72-€    

5 listino prezzi mq. 2,00 9,80€             19,60€    

7 % 15

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.017

REALIZZAZIONE PACCHETTO DI TAMPONAMENTO VERTICALE ABBAINI

mq.

Realizzazione tamponamento verticale degli abbaini attraverso la posa su doppio strato di materiale 

isolante per un massimo di spessore di 20 cm, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, 

formato da:  perline spessore 2 cm, correnti di abete di sega aventi sezione di cm 10x10 disposti su DOPPIO 

strato per la posa del materiale isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60, 

lastra in fibrogesso ad alta densità (100 kg/mc)  tipo fermacell Powerpanel 

compresa la posa di membrane impermeabili quali freno al vapore e guaina; 

esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante

3

importi

Legname da lavoro ad umidità normale in tavole e

simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna

tolleranza per smussi, in misure commerciali, di qualità

standard In abete (Picea abies, Abies alba) 

Incremento per maggiorazione listelli dalla dimensione 

di 7x7 cm alla dimensione di 10xx10 cm (incremento 

sezione 0,051 mq.) con incidenza di 3 elementi al mq

Listelli di diverse essenze fino ad una lunghezza di 5 

metri In abete (Picea abies, Abies alba) 

Fornitura di lastra in fibrogesso ad alta densità tipo 

fermacell Powerpanel H2O, armata su entrambi i lati 

con rete (5x5 mm) in fibra di vetro altamente 

resistente agli alcali. Peso 1000 kg/mc. Due lastre da   

10 mm di spessore

Sommano 

Elementi analisi 

118,13€                        

Incremento per 

Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per

intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie

componibili su strutture metalliche o in legno

dello spessore di mm 12,5

Descrizione voce

Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies 

alba) a tegole curve, ventilato, atto a garantire una 

trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad accogliere 

la posa su doppio strato di materiale isolante (con 

lambda compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo 

di spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e 

compresa ogni altra provvista, formato da: 

perline spessore 2 cm, 

correnti di abete di sega aventi sezione di cm 7x7 

disposti su DOPPIO strato per la posa del materiale 

isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-

60, 

tavolato di spessore 2,5 cm

con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in 

abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18,

compresa la posa di membrane impermeabili quali 

freno al vapore e guaina; 

A dedurre tavolato superiore in 

Spese generali calcolati solo 

sulle differenze  €                           2,93 

Sommano 121,07€                        



8 % 10

Utile impresa calcolati solo sulle 

differenze  €                           2,25 

TOTALE 123,31€                        



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 PREVENTIVO mq 1 1,39€           1,39€             

2.2 PREVENTIVO ml. 1,5 0,73€           1,10€             

3 % 15

4 % 10

FORNITURA BARRIERA VAPORE TIPO Riwega DS 65 PE

Fornitura, sfrido compreso, dello schermo barriera al vapore TIPO DS 65 PE, composto da uno strato in PE 

(polietilene) di spessore 0,2 mm. Il telo viene fissato con graffe nella zona di sovrapposizione, che verrà 

coperta tramite il sormonto dello strato successivo;  I sormonti

devono essere sigillati con il nastro adesivo tipo TAPE 1 PE per garantire la tenuta all’acqua e all’aria. 

Tutte le interruzioni vanno sigillate con appositi sistemi secondo le specifiche indicazioni fornite dal 

produttore.

materiali a piè d'opera

Riwega DS 65 PE

Elementi analisi importi

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.018

Sommano 2,86€                            

Rotolo TAPE 1 PE calcolato ocn 

un incidenza di 1,5 ml/mq. 

Comprensivo di accessori

totale materiali 

Sommano 2,48€                            

Utile impresa  €                            0,29 

TOTALE 3,14€                            

Spese generali  €                            0,37 

2,48€                            



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

N.
Numero 

prog.prev. (*)

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

1

1.1 PREVENTIVO mq 1 2,29€           2,29€             

2.2 PREVENTIVO ml. 1,5 0,73€           1,10€             

3 % 15

4 % 10

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

codice Descrizione della lavorazione prevista 

N.P.019

FORNITURA MEMBRANA TRASPIRANTE TIPO Riwega USB CLASSIC

Fornitura, sfrido compreso, della membrana traspirante sottotegola tipo USB CLASSIC, composta da uno 

strato protettivo superiore di elevata qualità in PP (polipropilene), idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, 

resistente alle elevate temperature, da un film centrale UV10 Bikom monolitico di elevata qualità, e da 

uno strato protettivo inferiore sempre in PP (polipropilene).

la membrana va steso direttamente sul coibente termoacustico o su tavolato in legno, parallelamente 

alla linea di gronda e fissato con graffe nella zona di sovrapposizione, che verrà coperta tramite il 

sormonto dello strato successivo. I sormonti devono essere sigillati con il nastro adesivo tipo TAPE 1 PE 

per garantire la tenuta all’acqua e al vento. Tutte le interruzioni di USB CLASSIC vanno sigillate con 

appositi sistemi secondo le specifiche indicazioni fornite dal produttore.

Elementi analisi importi

materiali a piè d'opera

Riwega USB CLASSIC

Rotolo TAPE 1 PE calcolato ocn 

un incidenza di 1,5 ml/mq. 

Comprensivo di accessori

Sommano 3,89€                            

totale materiali 3,38€                            

Sommano 3,38€                            

Utile impresa  €                            0,39 

TOTALE 4,28€                            

Spese generali  €                            0,51 



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Fondo complementare L. 101/2021

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA COTTOLENGO N.2 A SETTIMO T.SE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Analisi prezzi

ALLEGATI

COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
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Xella Italia S.r.l.  
Via Zanica, 19K 
24050 Grassobbio (BG)  
 

Tel.: +39.035.452.22.72  
Fax: +39.035.423.33.50  
www.ytong.it  
 

Arch. Alessandro Garbero 
Tel.: +39.366.67.67.965 
Mail: alessandro.garbero@xella.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grassobbio, 23 settembre 2022 
 
OGGETTO: Offerta blocchi YTONG – Edificio residenziale Settimo T.se (TO) 
 
 
Gent.mo, 
a seguito della Vs. richiesta di offerta, abbiamo redatto la nostra offerta per i blocchi Ytong per il cantiere in 
oggetto. Considerato l’interesse da parte nostra alla collaborazione con la Vostra struttura, Vi proponiamo 
quanto segue: 
 
 
CARATTERISTICHE MURATURA: 
MURATURA MONOSTRATO – BLOCCO YTONG CLIMAGOLD 10, dry 0,072 W/mK 
 

• Muratura monostrato blocchi YTONG CLIMAGOLD sp.40-45 cm  
• Correzione dei ponti termici pannello isolante MULTIPOR M3 sp.10 cm 
• Incollaggio a giunto sottile con malta collante YTONG FIX N200 
• CICLO PER ESTERNO Intonaco sottile armato con MALTA MULTIPOR FIX X700 
• CICLO PER INTERNO Rasatura armata per interni YTONG RY25 

 
 
 

 

 

 
Spettabile:  

Arch. DELLI GATTI Angelo 
Via Torino n.47 

10036 Settimo Torinese (TO) 

mailto:ytong-it@xella.com
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MURATURA MONOSTRATO DI TAMPONAMENTO 
 

 

BLOCCHI YTONG CLIMAGOLD 
Murature monostrato di tamponamento a giunto sottile  
 

Blocco di calcestruzzo aerato autoclavato Ytong Climagold per 
muratura di tamponamento non portante, con dichiarazione di 
prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale 
naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive 
(dichiarazione EPD), con contenuto di riciclato pari a 20,4% secondo il 
Decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001), 
dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densità nominale  
300 kg/m3 e conducibilità termica 10, dry 0,072 W/mK. 
  

 

Descrizione prodotto Quantità Costi 
 

Blocchi Ytong Climagold – densità 300 kg/m3 
Dimensioni: spessore 40x20x62,5 cm.  
(Fornito su bancali da 3 mq.) 

--- mq. 
 

€ 71,50 /mq. 
 

 

Malta collante YTONG FIX N200 
Incidenza 8,2 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 25 kg.)  

--- mq. € 4,20 /mq 

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- € 27,00 /mq. 
€ 28,00 /mq. 

 
 

BLOCCHI YTONG CLIMAGOLD 
Murature monostrato di tamponamento a giunto sottile  
 

Blocco di calcestruzzo aerato autoclavato Ytong Climagold per 
muratura di tamponamento non portante, con dichiarazione di 
prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale 
naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive 
(dichiarazione EPD), con contenuto di riciclato pari a 20,4% secondo il 
Decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001), 
dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densità nominale  
300 kg/m3 e conducibilità termica 10, dry 0,072 W/mK. 
  

 

Descrizione prodotto Quantità Costi 
 

Blocchi Ytong Climagold – densità 300 kg/m3 
Dimensioni: spessore 45x20x62,5 cm.  
(Fornito su bancali da 2 mq.) 

--- 
 

€ 80,50 /mq. 
 

 

Malta collante YTONG FIX N200 
Incidenza 9,2 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 25 kg.)  

--- € 4,70 /mq 

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- 
€ 28,00 /mq. 
€ 29,00 /mq. 

 
 
 

mailto:ytong-it@xella.com
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CORREZIONE DEI PONTI TERMICI 
 

 

MULTIPOR M3 TOP&TIP 
Pannello isolante minerale per esterno/interno 
 

Per applicazioni di correzione dei ponti termici su travi e pilastri. 
Prodotti isolanti a base di idrati di silicato di calcio, dotati di marcatura 
CE basata su Benestare Tecnico Europeo ETA 05-0093, materiale 
naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive 
(certificato Natureplus® - dichiarazione EPD), densità nominale 115 
kg/m3 e conducibilità termica d 0,043 W/mK. 
 

 

Descrizione prodotto Quantità Costi 
 

Pannello isolante minerale Multipor M3 TOP&TIP 
Caratteristiche: spessore 10x39x60 cm.  
(Fornito su bancali da 16,85 mq.)  

--- 
 

€ 29,00 /mq. 
 

 

Malta Multipor FIX X700  
Incidenza incollaggio 3,5-5 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 20 kg.)  

--- € 5,10 /mq.  

 

Tasselli a fungo TFIX 8S-135 per pannello isolante Multipor  
Incidenza 4,3 pz/mq 
(Forniti in confezioni da n.200 pezzi) 

--- € 3,60 /mq 

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- 
€ 14,00 /mq. 
€ 16,00 /mq. 

 

Blocchi sottili Y-Pro– densità 500 kg/mc (fodera lato int. pilastro) 
Dimensioni: spessore 5x25x62,5 cm. 
(Fornito su bancali da 22,5 mq.) 

--- 
 

€ 8,90 /mq. 
 

Malta collante YTONG FIX N200 
Incidenza 1,10 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 25 kg.) 

--- € 0,55 /mq 

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- 
€ 10,00 /mq. 
€ 12,00 /mq. 

 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI PER LA CORRETTA POSA IN OPERA 
 

I blocchi vengono legati in orizzontale con malta collante Ytong Fix N200, classe M10, resistente ai solfati, a 
giunto sottile sp. 1-3 mm, con contenuto di riciclato pari al 12% secondo il Decreto CAM "Criteri Ambientali 
Minimi" (certificato ED-Xella-001), stesa con apposita cazzuola dentata. I giunti verticali dovranno essere 
sfalsati di 15-25 cm. 
Il primo corso è posato con malta bastarda in classe minima M5, previa stesura di barriera impermeabile se in 
presenza di umidità di risalita capillare. 
Prevedere un giunto elastico perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 2-3 cm 
sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi. Si 
consiglia l’inserimento di nastri di armatura Ytofor nel giunto di malta orizzontale ogni 2 corsi per edifici esistenti 
con solai deformabili. 
 

Per l’esecuzione di tracce impiantistiche adoperare idoneo raschietto manuale o scanalatrice/fresatrice elettrica. 
Per la loro sigillatura utilizzare apposita malta da ripristino per blocchi Ytong o malta collante Ytong Fix N200 

mailto:ytong-it@xella.com
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miscelata con sabbia o scarto di blocchi macinato in rapporto 1 a 1. La presente muratura è eseguita retta o 
curva, per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di mazzette e architravi 
come sopra descritti e quant’altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte, 
conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. 
 
La correzione dei ponti termici dovrà essere eseguita mediante specifici pannelli isolanti minerali Multipor, di 
spessore pari alla sporgenza dei blocchi. I pannelli vengono incollati su pilastri e travi in c.a. con apposita Malta 
Multipor Fix X700 (i giunti tra pannelli minerali devono essere privi di colla). Il consumo di malta per l’incollaggio, 
circa 3,5-5 kg/m2, può variare in funzione della superficie e della planarità/verticalità del supporto. 
 

L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà realizzato mediante 
stesura di Malta Multipor FIX X700 su tutta la superficie del pannello (copertura 100% senza lasciare 
intercapedini d’aria tra pannelli e supporto) e tramite fissaggio meccanico atraverso appositi tasselli a vite (no 
percussione) tipo TFIX-8S. Prevedere un tassello per ogni pannello, posizionato al centro della lastra stessa. 
 

L’applicazione sarà eseguita su superfici perfettamente asciutte e pulite, con temperatura ambiente e delle 
superfici, compresa tra +5°C e +30°C con U.R. inferiore all’80%. 
 
Non si considerano compresi oneri accessori, quali formazione di impalcature oltre i 4 m, ponteggi esterni, 
tracciamenti, scarico e trasporto al piano della merce in cantiere. 
 
Valutazione vuoto per pieno fino a 4 m². Aggiungere spese generali e utili d’impresa. 
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CICLO YTONG PER ESTERNO 
 
 

 

MALTA MULTIPOR FIX X700 
Intonaco sottile armato per esterno 
 

Malta Multipor FIX X700, per interno ed esterno, specifica per la 
realizzazione di intonaci sottili armati su murature in elementi di 
calcestruzzo cellulare Ytong. Materiale con una resa elevata, 
idrorepellente, elevata adesività e basso peso specifico, con contenuto 
di riciclato pari a 22% secondo il Decreto CAM "Criteri Ambientali 
Minimi" (certificato ED-Xella-001). 
 

 

Descrizione prodotto Quantità Costi 
 

Malta Multipor FIX X700 sp. 6-8 mm (intonaco sottile armato) 
Incidenza intonaco sottile armato 5-7 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 20 kg.)  

--- € 7,70 /mq.  

 

Rete d’armatura in fibra di vetro - 160 gr/mq dim.4x4 mm.  
Incidenza 1,10 mq/mq 
(Fornita in rotoli da 1x50 ml.) 

--- € 1,30 /mq 

 

Malta Multipor FIX X700 sp. 3 mm  
(Sol.1 finitura sottile per successiva pittura) 
Incidenza finitura sottile 2-3 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 20 kg.)  
 

--- € 3,20 /mq.  

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- 
€ 14,00 /mq. 
€ 16,00 /mq. 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI PER LA CORRETTA POSA IN OPERA 
 

Le superfici esterne da intonacare con Malta Multipor FIX X700 devono essere asciutte, prive di polvere, non 
gelate, assorbenti, sufficientemente scabre e consistenti, nonché esenti da efflorescenze e prodotti come olio 
disarmante o simili. Eventuali fessure, fughe aperte, parti mancanti e non planarità devono essere riprese. Parti 
incoerenti o in via di distacco devono essere rimosse. In presenza di superfici in materiali isolanti sintetici si 
consiglia di realizzare un ponte di aderenza mediante rasante specifico prima dell’applicazione dell’intonaco 
sottile armato in Malta Multipor FIX X700. 
Si procederà all’applicazione dell’intonaco sottile con Malta Multipor FIX X700 (a base di calce/cemento, additivi 
specifici, rinforzata con fibre) nello spessore complessivo di circa 6-8 mm, in cui sarà annegata una rete in fibra 
di vetro alcali resistente avente massa areica ≥ 160 gr/m², dimensioni della maglia circa 4x4 mm. La posa della 
rete d’armatura dovrà essere effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 
cm, e di 15 cm in prossimità degli spigoli, i quali saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC con rete 
premontata. L’intonaco sottile deve avere uno spessore sufficiente ad annegare la rete d’armatura. 
 

A indurimento avvenuto procedere con una delle seguenti soluzioni: 
 

• Sol. 1 pittura* - Lo strato di finitura sottile, da realizzare sulla rasatura armata in Malta Multipor FIX X700, sarà 
costituito da un ulteriore rivestimento con Malta Multipor dello spessore di circa 3 mm, da tinteggiare con pitture ai 
silossani o ai silicati con indice di luminosità Y maggiore o uguale a 30 (colori chiari).  
 

• Sol. 2 rivestimento in pasta*- In alternativa, evitando la mano di finitura, si può prevedere uno strato di 
rivestimento in pasta con granulometria compresa tra 1 e 3 mm ed elevata permeabilità al vapore (max 60), tipo ai 
silicati o ai silossani, previa eventuale stesura di una mano di primer fissativo (prodotti non di nostra produzione). 

 

*Esclusa dalla seguente offerta la tinteggiatura finale con doppia mano di pittura silossanica o l’eventuale 
applicazione di rivestimento colorato in pasta (entrambi prodotti non di nostra produzione). 
 
Valutazione vuoto per pieno fino a 4 m². Aggiungere spese generali e utili d’impresa. 

mailto:ytong-it@xella.com
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CICLO YTONG PER INTERNO 
 

 

YTONG RY25 
Rasante per interno  
 

Rasante minerale per interni utilizzabile in uno strato singolo o doppio, 
di spessore complessivo max 20 mm, costituita da calce aerea, 
cemento bianco, legante a base di dispersione, sabbia fine a grano 
tondo, fibre polipropileniche e additivi per migliorare la lavorazione 
dell’impasto e l’adesione al supporto, con contenuto di riciclato pari a 
15% secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato 
ED-Xella-001). 
 

 

Descrizione prodotto Quantità Costi 
 

Rasante per interno Ytong RY25 sp. min. 5 mm. 
Incidenza rasatura armata 1,5 kg/mq/mm circa. 
(Fornito in sacchi da 25 kg.)  

--- € 3,60 /mq.  

 

Rete d’armatura in fibra di vetro - 160 gr/mq dim.4x4 mm.  
Incidenza 1,10 mq/mq 
(Fornita in rotoli da 1x50 ml.) 

--- € 1,30 /mq 

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- 
€ 12,00 /mq. 
€ 14,00 /mq. 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI PER LA CORRETTA POSA IN OPERA 
 

Le superfici interne da intonacare con Ytong RY25 devono essere asciutte, prive di polvere, non gelate, 
assorbenti, sufficientemente scabre e consistenti, nonché esenti da efflorescenze e prodotti come olio 
disarmante o simili. Eventuali fessure, fughe aperte o parti mancanti devono essere sigillate, non planarità 
devono essere regolarizzate, parti incoerenti o in via di distacco devono essere rimosse. In presenza di superfici 
in materiali isolanti sintetici si consiglia di realizzare un ponte di aderenza mediante rasante specifico per EPS 
prima dell’applicazione dell’intonaco sottile armato. 
Su queste superfici si procederà all’applicazione dell’intonaco sottile con Ytong RY25 (a base di calce/cemento, 
sabbia fine, additivi specifici, rinforzata con fibre) nello spessore minimo di 5 mm, in cui sarà annegata in 
prossimità della superficie una rete in fibra di vetro alcali resistente. La posa della rete d’armatura dovrà essere 
effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm, e di 15 cm in prossimità 
degli spigoli, i quali saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC con rete premontata. L’intonaco sottile deve 
avere uno spessore sufficiente ad annegare la rete d’armatura. 
 

Lo strato di finitura, da realizzare sull’intonaco sottile armato con Ytong RY25, sarà costituito da un ulteriore 
rivestimento con RY25, oppure con finitura secca minerale (dopo circa 2-3 giorni) o con una lisciatura a base 
gesso (dopo min. 28 giorni). Lasciare asciugare 10 giorni prima di applicare la pittura interna. 
 

Escluso dalla seguente offerta il ciclo di finitura. 
 
Valutazione vuoto per pieno fino a 4 m². Aggiungere spese generali e utili d’impresa. 
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TRAMEZZE E DIVISORI PER INTERNO 
 

 

BLOCCHI SOTTILI Y-PRO 
Tramezze e divisori per interno  
 

Tavelle e blocchi sottili lisci di calcestruzzo aerato autoclavato Ytong 
Y-Pro per realizzazione di opere minori (contropareti, fodere sottili, 
cucine in muratura, bagni, ecc.), tramezze e divisori, con dichiarazione 
di prestazione DOP (marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4, 
materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni 
nocive (dichiarazione EPD), con contenuto di riciclato pari a 16,8% 
secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi"  
  

 

Descrizione prodotto Quantità Costi 
 

Blocchi sottili maschiati Y-Pro – densità 500 kg/m3  
Dimensioni: spessore 8x25x62,5 cm.  
(Fornito su bancali da 14,1 mq.) 

--- 
 

€ 14,30 /mq. 
 

 

Malta collante YTONG FIX N200 
Incidenza 1,2 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 25 kg.) 

--- € 0,65 /mq 

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- 
€ 11,00 /mq. 
€ 12,00 /mq. 

 
 

BLOCCHI SOTTILI Y-PRO 
Tramezze e divisori per interno  
 

Tavelle e blocchi sottili lisci di calcestruzzo aerato autoclavato Ytong 
Y-Pro per realizzazione di opere minori (contropareti, fodere sottili, 
cucine in muratura, bagni, ecc.), tramezze e divisori, con dichiarazione 
di prestazione DOP (marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4, 
materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni 
nocive (dichiarazione EPD), con contenuto di riciclato pari a 16,8% 
secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi"  
  

 

Descrizione prodotto Quantità Costi 
 

Blocchi sottili maschiati Y-Pro – densità 500 kg/m3  
Dimensioni: spessore 10x25x62,5 cm.  
(Fornito su bancali da 11,3 mq.) 

--- 
 

€ 17,80 /mq. 
 

 

Malta collante YTONG FIX N200 
Incidenza 1,4 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 25 kg.) 

--- € 0,70 /mq 

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- 
€ 12,00 /mq. 
€ 13,00 /mq. 
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BLOCCHI SOTTILI Y-PRO 
Tramezze e divisori per interno  
 

Tavelle e blocchi sottili lisci di calcestruzzo aerato autoclavato Ytong 
Y-Pro per realizzazione di opere minori (contropareti, fodere sottili, 
cucine in muratura, bagni, ecc.), tramezze e divisori, con dichiarazione 
di prestazione DOP (marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4, 
materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni 
nocive (dichiarazione EPD), con contenuto di riciclato pari a 16,8% 
secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi"  
  

 

Descrizione prodotto Quantità Costi 
 

Blocchi sottili maschiati Y-Pro – densità 500 kg/m3  
Dimensioni: spessore 12x25x62,5 cm.  
(Fornito su bancali da 9,4 mq.) 

--- 
 

€ 21,50 /mq. 
 

 

Malta collante YTONG FIX N200 
Incidenza 1,7 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 25 kg.) 

--- € 0,90 /mq 

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- 
€ 13,00 /mq. 
€ 14,00 /mq. 

 
 

BLOCCHI SOTTILI Y-PRO 
Tramezze e divisori per interno  
 

Tavelle e blocchi sottili lisci di calcestruzzo aerato autoclavato Ytong 
Y-Pro per realizzazione di opere minori (contropareti, fodere sottili, 
cucine in muratura, bagni, ecc.), tramezze e divisori, con dichiarazione 
di prestazione DOP (marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4, 
materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni 
nocive (dichiarazione EPD), con contenuto di riciclato pari a 16,8% 
secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi"  
  

 

Descrizione prodotto Quantità Costi 
 

Blocchi sottili maschiati Y-Pro – densità 500 kg/m3  
Dimensioni: spessore 15x25x62,5 cm.  
(Fornito su bancali da 7,5 mq.) 

--- 
 

€ 26,70 /mq. 
 

 

Malta collante YTONG FIX N200 
Incidenza 2,2 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 25 kg.) 

--- € 1,10 /mq 

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- 
€ 14,00 /mq. 
€ 15,00 /mq. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI PER LA CORRETTA POSA IN OPERA 
 

I blocchi sottili dotati di maschiature vengono incollati solo orizzontalmente con malta collante Ytong FIX N200, 
classe M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, con contenuto di riciclato pari a 12% secondo il 
decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001), stesa con apposita cazzuola dentata.  
I giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 cm. 
Il primo corso è posato su letto di malta cementizia, o (nel caso si intervenga su una superficie rivestita) su 
profilo a “U” in plastica, fissato ed incollato sul pavimento. Prevedere un giunto elastico perimetrale tra murature 
e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e 
spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi per vincolare le murature interne a quelle perimetrali e alle 
strutture portanti. 
 

Per incrementare l’isolamento ai rumori aerei della parete, prevedere un materiale desolarizzante al di sotto 
della muratura. Per esecuzione di murature interne considerare uno spessore minimo dei blocchi di 10 cm per 
specchiature di lunghezza fino a 5 m e altezze fino a 3,00 m, per dimensioni maggiori utilizzare spessori 
superiori a 10 cm o interporre idonei irrigidimenti/armature nei giunti orizzontali. 
Si consiglia l’inserimento di un doppio nastro di armatura Ytofor A-40 nel giunto di malta orizzontale ogni 2 corsi 
per edifici esistenti con solai deformabili. 
Per l’esecuzione di tracce impiantistiche adoperare idoneo raschietto manuale o scanalatrice/fresatrice elettrica.  
Per la loro sigillatura utilizzare apposita malta da ripristino per blocchi Ytong o malta collante Ytong FIX N200 
miscelata con sabbia o scarto di blocchi macinato in rapporto 1:1. 
 

La presente muratura è eseguita retta o curva, per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e magisteri per 
l’esecuzione mazzette e architravi come sopra descritti e quant’altro si renda necessario a realizzare l’opera a 
perfetta regola d’arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. 
 

Non si considerano compresi oneri accessori, quali formazione di impalcature oltre i 4 m, ponteggi esterni, 
tracciamenti, scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, intonaci e quant’altro non espressamente 
indicato. 
 

Valutazione vuoto per pieno fino a 4 m². Aggiungere spese generali e utili d’impresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ytong-it@xella.com


       
 
 
 
 

 

Xella Italia S.r.l.    
Via Zanica, 19K - 24050 Grassobbio (BG)                                                                                                      P.I. 03902681000  
Tel.: 035 452 22 72 - Fax: 035 423 33 50 - Numero Verde: 800 88 00 77                                    R.E.A. di Bergamo n. 357317  
www.ytong.it - ytong-it@xella.com                                    Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v. 

SOLUZIONE ACUSTICA DI SEPARAZIONE DIVERSE UNITA’ 
 

 

PACCHETTO ACUSTICO Y-ACU 
Doppie pareti di separazione tra diverse unità abitative 
 

Doppia parete costituita da murature a giunto sottile in calcestruzzo 
aerato autoclavato (c.a.a.) realizzate in blocchi sottili maschiati Ytong 
Y-ACU avente densità nominale 600 kg/m³ e Y-PRO avente densità 
nominale 500 kg/m³, con interposizione di idoneo materassino isolante 
in fibra minerale Y-ACUboard per divisori acustici tra differenti unità 
immobiliari 
  

 

Descrizione prodotto Quantità Costi 
 

Blocchi sottili maschiati Y-ACU – densità 600 kg/m3  
Dimensioni: spessore 12x25x62,5 cm.  
(Fornito su bancali da 9,4 mq.) 

--- 
 

€ 21,50 /mq. 
 

 

Malta collante YTONG FIX N200  
Incidenza Y-ACU sp.12 cm - 1,7 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 25 kg.) 

--- € 0,90 /mq 

 

Y-ACUboard pannello in fibra minerale 
Dimensioni: spessore 4x140x60 cm.  
(Fornito su bancali da 120,96 mq.) 

--- € 6,50 /mq 

 

Blocchi sottili maschiati Y-PRO – densità 500 kg/m3  
Dimensioni: spessore 10x25x62,5 cm.  
(Fornito su bancali da 11,3 mq.) 

--- 
 

€ 17,80 /mq. 
 

 

Malta collante YTONG FIX N200  
Incidenza Y-PRO sp.10 cm - 1,4 kg/mq circa. 
(Fornito in sacchi da 25 kg.) 

--- € 0,70 /mq 

 

Costo indicativo di posa in opera effettuata da squadre qualificate ed 
attrezzate, escluse tutte le assistenze in cantiere per tiro al piano, ecc.  
La seguente quotazione è puramente indicativa ed ha il solo scopo di fornire 
una migliore valutazione economica della soluzione proposta.  
 

--- 
€ 26,00 /mq. 
€ 28,00 /mq. 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI PER LA CORRETTA POSA IN OPERA 
 

Esecuzione di una doppia parete acustica di separazione tra differenti unità immobiliari, costituita da una 
muratura in blocchi maschiati Y-Acu di spessore 12 cm, avente densità nominale 600 kg/m³, e da una muratura 
in blocchi sottili maschiati Y-Pro di spessore 10 (8) cm, avente densità nominale 500 kg/m³, in calcestruzzo 
aerato autoclavato Ytong con dichiarazione di prestazione DOP (marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4, 
materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), con 
contenuto di riciclato pari a 16,8% secondo il Decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001), 
delle dimensioni 62,5 cm (L) x 25 cm (H), con profili maschio-femmina (vedi caratteristiche specifiche del blocco 
Y-Acu).  
Tra le due murature Ytong prevedere l’interposizione di un pannello in fibra minerale Y-Acuboard di spessore 4 
cm, dotato di marcatura CE in conformità alla norma UNI 13162, inserito in intercapedine e incollato sulla 
superficie interna della muratura in blocchi Y-Acu. 
I blocchi Y-Acu e Y-Pro dotati di maschiature vengono incollati solo orizzontalmente con malta collante Ytong 
FIX N200, classe M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, 
consumo 14,4 kg/m3. I giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 cm.  
Prevedere un materiale desolidarizzante al di sotto delle due murature per separare il divisorio interno dal solaio 
in modo da ridurre il passaggio di rumore. Il primo corso è quindi posato su letto di malta cementizia, posta al di 
sopra della fascia tagliamuro. 
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Prevedere un giunto elastico perimetrale tra murature e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. min 2 cm, 
riempito e sigillato con schiuma poliuretanica, con spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi per vincolare le 
murature interne a quelle perimetrali e/o alle strutture portanti. 
Successivamente alla posa della parete procedere all’intonacatura, avendo cura di disgiungere sul perimetro 
l’intonaco sulla parete divisoria dagli intonaci sugli altri elementi adiacenti mediante “taglio svedese” della malta 
fresca. 
Per l’esecuzione di tracce impiantistiche adoperare idoneo raschietto manuale o scanalatrice/fresatrice elettrica. 
Per la loro sigillatura utilizzare apposita malta da ripristino per blocchi Ytong o malta collante Ytong FIX N200 
miscelata con sabbia o scarto di blocchi macinato in rapporto 1 a 1. 
La presente muratura è eseguita retta o curva, per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e magisteri per 
l’esecuzione mazzette e architravi come sopra descritti e quant’altro si renda necessario a realizzare l’opera a 
perfetta regola d’arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. 
Non si considerano compresi oneri accessori, quali formazione di impalcature oltre i 4 m, ponteggi esterni, 
tracciamenti, scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, intonaci e quant’altro non espressamente 
indicato. 
 
Valutazione vuoto per pieno fino a 4 m². Aggiungere spese generali e utili d’impresa. 
 
 
 
 
 
 
Specifiche commerciali: 
 

• Iva 22% esclusa. 
• Validità offerta: 30 gg. dalla presente. 
• Ordini operativi e provenienza fatturazione: ordini e fatturazione a cura di Xella Italia S.r.l. 
• Pagamenti: da definire in fase di ordine. 
• Posa in opera: Xella Italia non fornisce manodopera. La posa in opera sarà a Vs. cura o a cura di 

squadre specializzate. La eventuale stipula del contratto per la posa dei blocchi pertanto sarà Vs. 
competenza direttamente con l’impresa. Le quotazioni della manodopera sono state inserite 
esclusivamente per facilità di consultazione. 

 
 
Rimanendo a Vs. completa disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o necessità ci è gradita l’occasione 
per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 

 
 

 
 

 
Arch. Alessandro Garbero 

Field Engineer Xella Italia S.r.l. 
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Preventiv Settimo Abitare
nr.    ZR 001477 del 22/09/2022

Agente 1

824 ROSSO abi 30112017
Agente 2

   
Agente 3

   
Pagamento

RIM DIR CONSEGNA MERCE
Installatore Consegna Prevista Magazzino/Filiale B7 B7 Abitare - Settimo
X .......................... (tel. 0118958877 fax. 0118982689)
Importo Acconto gg Validità Offerta Tipo documento finale Operatori

     24/09/2022 BOLLA R8      
Consegna indicativa ACCETTATA e TERMINE NON ESSENZIALE   _________________________________, oltre tale data il materiale verrà fatturato
Articolo Descrizione Modello mis Quantità Prezzo Netto Importo Netto Iva

Spett.le                                                                             002000
 
ARCHITETTO ANGELO DELLI GATTI
 
  SETTIMO TORINESE  
                
C.Fiscale/P.Iva  / 
Telefono  

consegna a
 
Idem

ver.2009.05.19 - 00000000001171097

11540236 MAPELASTIC / A+B        24+8KG 167124/168108 KG       1,00             2,840              2,84 22,0
A0127310 MAPENET 150 H.1 MT.     R.50MT 1781150   MAPEI MT       1,00             2,185              2,18 22,0
A0025396 MAPEBAND         H.12CM R.50MT 795555    MAPEI MT       1,00             4,542              4,54 22,0
A0025400 MAPEBAND ANGOLARE 270°      PZ 795901    MAPEI PZ       1,00             8,636              8,63 22,0
A0025399 MAPEBAND ANGOLARE 90°       PZ 795801    MAPEI PZ       1,00             8,636              8,63 22,0
A0752152 MAPEBAND EASY 30MT          MT 7972030   MAPEI MT       1,00             3,610              3,61 22,0
A0751947 MAPEBAND PE120   H.12CM R.50MT 7953050   MAPEI MT       1,00             2,293              2,29 22,0
A0751951 MAPEBAND PE120 ANG.EST.270° PZ 7953401   MAPEI PZ       1,00             6,265              6,26 22,0
A0751950 MAPEBAND PE120 ANG.INT.90°  PZ 7953301   MAPEI PZ       1,00             6,265              6,26 22,0
A0751948 MAPEBAND PE120 MASC.120X120 PZ 7953101   MAPEI PZ       1,00             7,136              7,13 22,0
A0751949 MAPEBAND PE120 MASC.425X425 PZ 7953201   MAPEI PZ       1,00            30,712             30,71 22,0
A0752063 MAPEBAND SA             R.25MT 7950425   MAPEI MT       1,00             5,035              5,03 22,0
A0751946 MAPEBAND T            SC.10 PZ 7950610   MAPEI PZ       1,00             9,926              9,92 22,0
A0026167 MAPEBAND TPE 170        R.30MT 795130    MAPEI MT       1,00            12,142             12,14 22,0
A0026168 MAPEBAND TPE 325        R.30MT 795230    MAPEI MT       1,00            21,559             21,55 22,0
A0751961 DRAIN FRONT AVORIO      SC.5PZ 7968105   MAPEI PZ       1,00            12,696             12,69 22,0
A0751960 DRAIN FRONT RAME        SC.5PZ 7968005   MAPEI PZ       1,00            12,696             12,69 22,0
A0751957 DRAIN LATERAL 50      SC.1 KIT 7967601   MAPEI PZ       1,00            67,217             67,21 22,0
A0751958 DRAIN LATERAL 75      SC.1 KIT 7967801   MAPEI PZ       1,00            67,217             67,21 22,0
A0751959 DRAIN LATERAL 90      SC.1 KIT 7967901   MAPEI PZ       1,00            67,217             67,21 22,0
A0751953 DRAIN VERTICAL  50    SC.1 KIT 7967001   MAPEI PZ       1,00            67,217             67,21 22,0
A0751955 DRAIN VERTICAL  75    SC.1 KIT 7967301   MAPEI PZ       1,00            67,217             67,21 22,0
A0751956 DRAIN VERTICAL  82    SC.1 KIT 7967401   MAPEI PZ       1,00            67,217             67,21 22,0
A0751954 DRAIN VERTICAL 100    SC.1 KIT 7967201   MAPEI PZ       1,00            67,217             67,21 22,0
A0118101 DS 65 PE 1,5/3,0 M          MQ 02064006 MQ       1,00             1,388              1,38 22,0
A0008061 USB CLASSIC VERDE/BIANCO 02010160 MQ       1,00             2,285              2,28 22,0
A0008073 USB TAPE 1 PE ROTOLO ML.25  ML 02040160 ML       1,00             0,730              0,73 22,0
A0190046 PORTOGHESE FLEXA ARGILLA 1000210 PZ       1,00             0,953              0,95 22,0
A0113558 TEGAL INNOTECH PROTECT.ARDE.PZ 0001590 PZ       1,00             2,018              2,01 22,0
A0113557 TEGAL INNOTECH PROTECT.G.SC.PZ 0001514 PZ       1,00             2,018              2,01 22,0
A0161778 TEGAL INNOTECH PROTEC.REFL. PZ 0001583 G.PERLA PZ       1,00             2,018              2,01 22,0
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Preventiv Settimo Abitare
nr.    ZR 001477 del 22/09/2022

Agente 1

824 ROSSO abi 30112017
Agente 2

   
Agente 3

   
Pagamento

RIM DIR CONSEGNA MERCE
Installatore Consegna Prevista Magazzino/Filiale B7 B7 Abitare - Settimo
X .......................... (tel. 0118958877 fax. 0118982689)
Importo Acconto gg Validità Offerta Tipo documento finale Operatori

     24/09/2022 BOLLA R8      
Consegna indicativa ACCETTATA e TERMINE NON ESSENZIALE   _________________________________, oltre tale data il materiale verrà fatturato
Articolo Descrizione Modello mis Quantità Prezzo Netto Importo Netto Iva

Spett.le                                                                             002000
 
ARCHITETTO ANGELO DELLI GATTI
 
  SETTIMO TORINESE  
                
C.Fiscale/P.Iva  / 
Telefono  

consegna a
 
Idem

ver.2009.05.19 - 00000000001171097

 Importo Netto Merce €            638,94
 Spese di Trasporto €  
 Totale  Iva €            140,57
 Totale Acconti €  
   
0006754 TOTALE €           779,510
 
*** CONSEGNA MERCE AL PIANO TERRA ** MONTAGGIO ESCLUSO **
 

FIRMA DEL CLIENTE __________________________________________________________
 

La presente riveste carattere puramente indicativo ed acquisisce valor solamente dopo l"approvazione dell"agente di vendita incaricato.
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SAT   S.C.A.R.L.
Offerta di soluzioni di mobilità verticale

We Elevate
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Schindler S.p.A.

All'attenzione di:  ANGELO DELLI GATTI
Architetto angelo delli gatti
piazza della libertà 4
settimo torinese 10036

Da FIORENZO MAGNA

Telefono +393351046790

E-mail fiorenzo.magna@schindler.com

Numero offerta 0400302098

Data 19 settembre 2022

Oggetto Offerta per il vostro progetto SAT   S.C.A.R.L.

Gentile  ANGELO DELLI GATTI,

Con la presente abbiamo il piacere di sottoporVi la nostra migliore offerta, valida 30 giorni a partire dalla data di emissione, per la fornitura e
l’installazione delle soluzioni di mobilità per il Vostro progetto. Confidiamo sia in linea con le Vostre aspettative.

In caso di sottoscrizione del relativo ordine, riceverete la definitiva accettazione da parte di Schindler, unitamente alle istruzioni per dare inizio al
processo di installazione.

La Vostra soddisfazione per noi è molto importante. Alla fine dei lavori, potreste essere intervistati telefonicamente per conoscere il Vostro grado
di soddisfazione. Ciò ci permetterà di conoscere sia le positività che le negatività relative al processo di installazione e ci consentirà di migliorare
continuamente la qualità del nostro servizio.

Confidiamo nel Vostro massimo grado di soddisfazione!

Vi ringraziamo ancora una volta per l'interesse mostrato per le soluzioni di mobilità Schindler.
Per qualsiasi necessità, il Vostro responsabile di zona è sempre disponibile.

Cordiali saluti

FIORENZO MAGNA
Schindler S.p.A.
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Indice

SAT   S.C.A.R.L.
Indice

Committente Committente angelo delli gatti

Riferimento ANGELO DELLI GATTI

Numero di Telefono 0118211318

Indirizzo e-mail a.delligatti@adstudio.to.it

Codice cliente 111032854

Nome del progetto Nome del progetto SAT   S.C.A.R.L.

Sede del progetto PIAZZA DELLA LIBERTA' 4 SETTIMO TORINESE 10036

26000000000

Segmento Residenziale

Progetto numero 812111035

Offerta numero 0400302098

Schindler Branch Schindler Branch Schindler S.p.A. Torino

Referente FIORENZO MAGNA

Numero di telefono +393351046790

Numero di fax +390321032665

Indirizzo e-mail fiorenzo.magna@schindler.com

Indice delle informazioni
presenti in questa offerta:

Indice 2

Sintesi del progetto 3

Scheda sintetica del prodotto 4

Caratteristiche tecniche 5

Prezzi 10

Allegati 12
Disegni di disposizione

Inclusioni ed esclusioni

Gestione del progetto

Condizioni generali di vendita



Codice cliente 111032854 Nome progetto: SAT   S.C.A.R.L.Schindler S.p.A.
Offerta num. 0400302098 Progetto num. 812111035

19.09.2022 3

Sintesi del progetto

SAT   S.C.A.R.L.
Sintesi del progetto

Pos. Riferimento Prodotto Quantità Prezzo

1 Edificio  - *26000000000 Schindler 3000 Plus
portata 535kg, 1.0 m/s, 3 fermate

1 EUR 24.213,59
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Scheda sintetica del prodotto

SAT   S.C.A.R.L.
Scheda sintetica del prodotto
Schindler 3000 Plus

Una soluzione flessibile che unisce design e funzionalità. Schindler 3000 è un
ascensore versatile, adattabile a varie tipologie di edificio, con un'eccezionale
flessibilità e varietà di stili di design.

Tecnologia di ultima generazione, massimo comfort
Progettato seguendo i più alti standard di qualità
svizzeri, per un funzionamento senza imprevisti
e il massimo comfort di viaggio, grazie all’ottimale
sfruttamento del vano e alle cabine più ampie a parità
di vano.

Flessibilità architettonica
La più ampia gamma di applicazioni, unita alla
massima flessibilità nelle dimensioni di vano e cabina.

Motore con tecnologia innovativa
Il motore è dotato di inverter con tecnologia
rigenerativa di serie su tutta la gamma.

Amico dell’ambiente
L’illuminazione LED e la modalità stand-by sono
caratteristiche di serie in tutti gli ascensori Schindler
3000

✓ Schindler 3000 è progettato per soddisfare le esigenze
degli edifici del segmento residenziale e del segmento
commerciale italiano.
✓ Minor ingombro dei componenti, più spazio per i
passeggeri. Cabina più ampia fino a 25 cm a parità di
vano. Semplice da progettare anche grazie al quadro
di manovra installato direttamente nel telaio dell’ultima
porta di piano.

✓ Schindler 3000 ha un motore piccolo e compatto,
che insieme all’innovativo sistema di trazione
Suspension Traction Media (STM), garantisce la
massima silenziosità in cabina, così come nel resto
dell’edificio.
✓ Scegli lo stile, le opzioni e i colori più adatti al tuo
edificio. I materiali selezionati con cura ne esalteranno
il look.
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Caratteristiche tecniche

SAT   S.C.A.R.L.
Posizione 1 Schindler 3000

Caratteristiche tecniche principali

Caratteristiche Selezione

Posizione 1 Edificio - *26000000000

Funzione dell'ascensore Ascensore per persone

Gruppo di ascensori G1

Numero di ascensori 1

Portata 535 kg

Capienza (persone) 7

Velocità nominale 1.0 m/s

Numero di fermate / accessi 3 / 3

Altezza della corsa (HQ) 6.3 m

Profondità della fossa del vano (HSG) 1100 mm

Altezza della testata del vano (HSK) 3400 mm

Dispositivo testata/fossa ridotta No - deroga ministeriale non necessaria

Dimensioni vano: BS x TS 1450 mm x 1650 mm

Disposizione della macchina Senza locale macchine MRL

Dimensioni cabina: BK x TK x HK 1050mm x 1300mm x 2139mm

Altezza libera di cabina 2100 mm

Dimensioni porta: BT x HT 800mm x 2000mm

Tipo porta Telescopica a 2 ante, apertura a sinistra

Tipo di vano Cemento armato

Tolleranze edificio -20 / +20 mm



Codice cliente 111032854 Nome progetto: SAT   S.C.A.R.L.Schindler S.p.A.
Offerta num. 0400302098 Progetto num. 812111035

19.09.2022 6

SAT   S.C.A.R.L.
Posizione 1 Schindler 3000

Specifiche tecniche dettagliate

Caratteristiche Selezione

Sorveglianza della porta di cabina Barriera elettronica

Classificazione tagliafuoco porte di piano Resistenza al fuoco EN81-58 /E120

Posizione contrappeso Sul lato sinistro

Accessi in cabina 1

Fermata principale 1

Tipo di manovra Manovra automatica a pulsanti con prenotazione (1PI)

Posizione quadro di manovra Integrato nello stipite destro della porta

Collocazione quadro di manovra Alla fermata 3 sul lato 1

Potenza del motore 3.7 kW

Alimentazione principale Rete TT (3L + N)

Alimentazione motore Rete TT (3L + N)
400 V 50 Hz

Alimentazione illuminazione 230 V

Numero di corse ora 120

Normativa ascensori applicata EN81-20/50

Metodo di installazione INEX (Installation Excellence): montaggio senza ponteggio
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SAT   S.C.A.R.L.
Posizione 1 Schindler 3000

Caratteristiche Selezione

GRP_CONVERTER_TYPE MIL  translation is still open

Opzioni di comunicazione incluse Schindler Ahead Hardware* è un dispositivo di comunicazione che offre una soluzione di
connettività pronta per il futuro.
Il dispositivo  consente la comunicazione in tempo reale tramite rete 4G / LTE e VoIP, svolgendo
la funzione base di teleallarme e, se attivata, di telemonitoraggio. E' dotato di alimentazione
con memoria integrata per consentire l'espansione del dispositivo, gli aggiornamenti software e
l'installazione di applicazioni per l'esecuzione di servizi aggiuntivi tramite porte aggiuntive, WLAN
e VoIP.
Il dispositivo è conforme alla normativa  EN81-28.
*Per Schindler Ahead hardware si intendono i dispositivi acquistati, necessari per l’erogazione
dei servizi digitali di Schindler regolamentati con separato contratto. E’ escluso il costo di
attivazione ed il canone dei servizi aggiuntivi.
Teleallarme Servitel® con telemonitoraggio
Monitoraggio da remoto
Sirena d'allarme sul tetto di cabina

Opzioni di manovra incluse Chiusura automatica porte con timer finale
Indicatore di posizione sulla bottoniera di cabina
Conformità al DM236
Indicatore "in servizio"
Indicatore di direzione di marcia
Annuncio vocale in cabina
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SAT   S.C.A.R.L.
Posizione 1 Schindler 3000

Allestimento e Design

01 Linea estetica Navona

02 Illuminazione cabina Faretti tondi

03 Cielino cabina Acciaio verniciato R9006 Alluminio grigio

04 Porta di cabina Acciaio verniciato RAL 9006 Alluminio grigio

05 Pareti laterali Blu Cadiz

06 Parete di fondo Blu Cadiz

07 Pavimento di cabina Gomma maculata nera

08 Tipologia zoccolino A filo

09 Finitura zoccolino Alluminio anodizzato grigio

10 Bottoniera di cabina Tipo FI GS100
Bottoniera a mezza altezza

11 Porte di piano Acciaio verniciato R7040 Grigio Riga

12 Corrimano Curvo
Alluminio verniciato grigio
Sulla parete posteriore

13 Specchio A mezza altezza, sulla parete posteriore; centrato
Larghezza 500 mm

10

02 03 04 05 06 07

08 09 11 12
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SAT   S.C.A.R.L.
Posizione 1 Schindler 3000

Allestimento e Design

Caratteristiche Selezione

Frontale di cabina Acciaio verniciato RAL 9006 Alluminio grigio
Tipo Stonehenge

Car_Floor_Slip_Rating MIL  translation is still open - GRP_CAR_FLOOR_SLIP_RATING

Illuminazione cabina Faretti LED

Finitura bottoniera di cabina Acciaio inox Satinato AISI 304 K320

Tipo display bottoniera di cabina A matrice (risoluzione standard)

Tipo di soglia in cabina Alluminio

Telai porte di piano 120 mm x 60 mm

Tipo di soglia al piano Alluminio

Posizione bottoniera di piano Nel telaio della porta di piano

Montaggio bottoniera di piano Verticale, a filo nel telaio della porta di piano

Finitura bottoniera di piano Acciaio inox satinato AISI304 K320

Orientamento bottoniera di piano Posizionato in verticale

Indicatore di posizione Indicatore di posizione al piano principale

Collocazione indicatori di posizione Verticale, a filo nel telaio della porta di piano
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Prezzi

SAT   S.C.A.R.L.
Prezzi

Pos Riferimento Prodotto Quantità Valore

1 Edificio  - *26000000000 Schindler 3000 Plus 01 EUR 24.213,59

Sub-totale IVA esclusa EUR 24.213,59

IVA 22.0 % EUR 5.326,99

Prezzo totale IVA inclusa EUR 29.540,58

Termini e condizioni commerciali

30.00 % B.B.-R.D: a vista All'ordine

50.00 % B.B.-R.D: a vista Inizio approntamento materiali

20.00 % B.B.-R.D: a vista Consegna materiali

Opzione di pagamento con sconto in fattura
Il Venditore si rende disponibile ad applicare al Compratore il cosiddetto "sconto in fattura", nella misura massima consentita dalla normativa vigente
alla data del perfezionamento della cessione del credito erariale, previa verifica degli adempimenti amministrativi e fiscali (rif. allegato “Condizioni
generali di contratto per la fornitura ed il montaggio di ascensori, scale mobili e prodotti similari” – articolo 18).
Stante la normativa vigente, la cessione del credito ed il conseguente sconto in fattura sono praticabili solo per le forniture che godano del regime
di IVA agevolata al 10%.

Finanziamento  a "costo zero" Schindler Money*

- Da 12 a 36 rate mensili a "costo zero" tramite addebito R.I.D., con prima rata a 60 giorni dalla firma dell'ordine.
- Per durate maggiori consultare il commerciale Schindler.
- Importo minimo finanziabile di 3.000 Euro
- Importo massimo finanziabile di 10.000 Euro per condomino partecipante al finanziamento, con una spesa mensile massima di 180,00 euro
procapite.
- Soluzione di pagamento compatibile con sgravio Irpef del 50% (dl n. 83 del 22.6.2012) per l’intero importo finanziato indipendentemente dai tempi
e dalle modalità di rimborso.
- TAEG massimo 3,47%
- Scadenza prima rata: non prima di 60 (sessanta) giorni dalla firma dell’ordine.

Delibera assembleare di spesa e del finanziamento da formulare secondo il seguente modello:

“L’Assemblea approva il preventivo numero………………………. della ditta Schindler per Euro …….……….. + IVA. L’assemblea approva altresì
il pagamento a mezzo finanziamento proposto dalla ditta Schindler in collaborazione con società finanziaria convenzionata con il fornitore, nei
limiti da questa concessi, per un importo totale di Euro……………….in numero…… rate mensili a TAN 0.00%. Viene conferito ampio mandato alla
sottoscrizione del contratto di finanziamento all’amministratore pro tempore in carica Sig./Sig.ra…………………….………nominato/confermato in
data……..……...
Parte integrante della presente delibera è l'allegato partecipanti alla spesa.”

* Salvo approvazione da parte dell'Istituto di Credito nostro partner nel programma di finanziamento delle vendite "Schindler Money".
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SAT   S.C.A.R.L.
Prezzi

Validità dell'offerta 30 giorni

Garanzia Per i Compratori-Professionisti, il periodo di garanzia è di 12 mesi. Per i Compratori-Consumatori, il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla
data di consegna dell’impianto. 

Condizioni Generali di Vendita Le condizioni generali di contratto Schindler per la fornitura ed il montaggio di ascensori, scale mobili e prodotti
similari sono parte integrante dell’offerta

Osservazioni

1 Siamo lieti di offrirvi la massima assistenza in ogni fase del progetto
e per ogni vostra esigenza.

5 Il vano dovrà essere costruito in accordo alle specifiche Schindler,
completo di griglia per scarico fumi in accordo alle indicazioni dei
vigili del fuoco e idonei dispositivi di ritenuta in testata

2 I termini di consegna sono da concordare in sede di definizione
ordine e in accordo alla linea di prodotto

6 Il tempo di installazione sarà in accordo al progetto e alla linea di
prodotto e da verificare in sede di messa in produzione

3 Schindler S.p.A si riserva di apportare modifiche tecniche ed
estetiche alle presenti soluzioni di mobilità.

7 Collaudo Schindler eseguito con personale interno dedicato SAIS
inspector

4 La presente soluzione tecnica è valida per condizioni ambientali
standard:
- Altitudine fino a 2500 metri s.l.m
- Temperatura nel vano compresa tra 5 °C e 40 °C
- Tasso di umidità relativa inferiore all'85%.

8 Le opzioni di decorazione illustrate in questo documento sono solo
rappresentative e non sono impegnative della effettiva resa estetica
sia per colore e per materiali.
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Allegati

SAT   S.C.A.R.L.
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Disegni di disposizione

SAT   S.C.A.R.L.
Disegni di disposizione - Posizione 1
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Inclusioni ed esclusioni

SAT   S.C.A.R.L.
Inclusioni ed esclusioni

L’offerta include/esclude:

# Descrizione L’offerta include
A carico
Schindler

L’offerta esclude
A carico

committente

01. Certificato tipo di omologazione secondo norma UE ✓ -

02. Imballo e trasporto franco cantiere in un'unica rimessa nei termini contrattuali di consegna.
Schindler prevede normalmente l'utilizzo di camion standard non provvisto di sponda mobile
o gru di scarico. Schindler si rende disponibile a concordare con il Cliente il costo di differenti
tipologie di trasporto per rispondere alle esigenze di cantiere.

✓ -

03. Montaggio dell'impianto con personale terzo specializzato con inclusa la manovalanza in aiuto
al montatore

✓ -

04. Regolazioni e prove di funzionamento dell'impianto. Qualsiasi richiesta di assistenza di cantiere
al di fuori della programmazione Schindler di montaggio e collaudo, per ragioni non imputabili a
Schindler, potrà essere effettuata solo dopo formale accordo economico tra le parti.

✓ -

05. Allontanamento dei materiali di risulta in apposito sito all’interno del cantiere ✓ -

06. Esame finale e marcatura UE conforme alla Direttiva 2014/33/UE ✓ -

07. llluminazione del vano corsa ✓ -

08. Garanzia 12 mesi per i compratori professionisti, 24 mesi per i compratori consumatori ✓ -

09. Oneri di sicurezza pari a 1% del prezzo indicato. ✓ -

10. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e
successive modifiche.

✓ -
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SAT   S.C.A.R.L.
Inclusioni ed esclusioni

# Descrizione L’offerta include
A carico
Schindler

L’offerta esclude
A carico

committente

11. Qualsiasi opera muraria e fabbrile di qualsiasi natura (ad esempio modifica spallette e taglio
scale

- X

12. Qualsiasi dispositivo di ritenuta in testata - X

13. Mezzi d'opera e ponteggi (da realizzare secondo la ns. scheda tecnica, in conformità al D.Lgs.
81/08 Titolo IV Sezione V).

- X

14. Profili tipo Halfen fissati in idonee posizioni del vano di corsa per ancoraggio guide scorrimento
(solo per vani in muratura e struttura metallica)

- X

15. Fornitura, montaggio e certificazione di struttura metallica idonea ad ospitare l'installazione e il
funzionamento dell'impianto

- X

16. Ricevimento, scarico e verifica dell'integrità esterna dei colli all'arrivo dei materiali in cantiere. - X

17. Custodia dei materiali in locale asciutto e sicuro - X

18. Trasporto dei materiali a piè d'opera, e tiri in alto con distribuzione ai piani. - X

19. Qualsiasi opera sopravveniente durante i lavori (ad esempio spostamento tubazioni o cablaggi,
impermeabilizzazioni ecc)

- X

20. Allontanamento dei materiali di risulta in discarica. - X

21. Rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali - X

22. Fornitura di energia elettrica per il montaggio e per la messa in funzione. - X

23. Assistenza alla movimentazione dei carichi durante le prove di esame finale - X

24. Linee elettriche di forza motrice 400V composta da 3 fasi più neutro e illuminazione 220V, a
monte del quadro di manovra, linea di terra generale dell’edificio da ubicare presso la fossa o
la testata del vano di corsa.

- X

25. Interruttore differenziale tipo B ≥ 300mA a protezione della linea di alimentazione principale - X

26. Interruttore differenziale tipo A a protezione della linea luci - X

27. Installazione ed attivazione di linea telefonica analogica dedicata a monte del quadro di
manovra per permettere la comunicazione tra cabina e centrale di tele-sorveglianza (Direttiva
Europea 95/16/CE).

- X

28. Pratiche tecnico-amministrative per autorizzazioni edilizie o DIA/SCIA, Direzione Lavori e
Responsabile e/o Coordinatore della Sicurezza (Dlgs81/2008).

- X

29. Eventuali pratiche presso il Genio Civile per approvazione struttura metallica. - X

30. Eventuali pratiche Ministeriali per ottenimento Deroga per Spazi liberi in fossa e/o testata (solo
per edifici esistenti)

- X

31. Dichiarazione da parte del committente per l'applicazione di aliquota IVA agevolata (nei casi
previsti dalla legge).

- X

32. Tutto quanto non espressamente indicato nella parte " L'offerta include " - X
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Gestione del progetto

SAT   S.C.A.R.L.
Gestione del progetto

PER AVVIARE LA PRODUZIONE DEI MATERIALI:

01. Nessun sospeso amministrativo pendente a carico del Cliente

02. Tutte le definizioni tecnico-estetiche dell’impianto devono essere state finalizzate in fase contrattuale o con successiva comunicazione
formale da parte del Cliente

03. Il Cliente deve consentire al Supervisore Tecnico Schindler di effettuare un sopralluogo con il responsabile di cantiere per accertare che le
opere/condizioni (vano, accesso, corsa, ...) siano conformi alle caratteristiche tecnico-estetiche dell'impianto ordinato.

04. Il Cliente deve far pervenire a Schindler la "Dichiarazione di IVA agevolata", qualora necessaria.

05. Il Cliente deve far pervenire a Schindler la "Dichiarazione di Idoneità delle Strutture" dell’edificio, atte a sopportare i carichi indotti
dall’installazione dell’ascensore, secondo il disposto della Direttiva Ascensori 2014/33/UE art. 6.1.
Tale Dichiarazione deve essere sottoscritta da tecnico abilitato Ingegnere/Architetto iscritto all’Albo e riportare il riferimento del numero di
Commessa Schindler e l’esatto indirizzo di installazione dell’impianto.

06. Il Cliente deve far pervenire a Schindler il P.S.C. redatto da professionista abilitato ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità
con quanto previsto dall’art.100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i cui contenuti sono dettagliati nell’ ALLEGATO XV, necessario per la stesura dei
documenti di cantiere.

07. In caso di edificio preesistente con spazi liberi ridotti in fossa / testata, il Cliente deve presentare, tramite organismo notificato, la pratica al
Ministero dello Sviluppo Economico (rif. punto l “Prescrizioni a Carico del Committente”). Schindler non è responsabile di eventuali dinieghi
da parte del Ministero stesso.

08. In caso di vano in struttura metallica, il Cliente deve far pervenire a Schindler l’autorizzazione rilasciata da parte del Genio Civile.

09. Qualora uno o più impianti siano inseriti all’interno di un vano costruito totalmente, parzialmente e/o con strutture metalliche portanti al suo
interno (ad esempio travi di separazione, travi e/o ganci di sollevamento in testata, ecc.), in acciaio e/o in alluminio, è necessario che, su
tali componenti, il Cliente verifichi che il proprio fornitore rilasci la marcatura di conformità CE, in accordo a quanto previsto dalla norma
EN 1090-1:2012.

10. Il Cliente, se non diversamente concordato, deve aver realizzato al finito e in accordo al disegno di disposizione Schindler (allegato alla
conferma d'ordine), le opere di seguito riportate:

a) Il vano di corsa con trattamento antipolvere, avente le dimensioni e caratteristiche riportate nel disegno di disposizione Schindler.

b) Le aperture degli accessi ai piani per l'installazione delle porte, con l’indicazione della quota + 1 mt piano pavimento finito.

c) Un locale asciutto, sufficientemente ampio e sicuro, che possa chiudersi, per la custodia dei materiali, onde evitare perdite o
danneggiamento dei materiali in cantiere

d) Linee per l'alimentazione elettrica per la forza motrice e per l'illuminazione, come da specifiche Schindler rilasciate dal Supervisore
Tecnico.
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PER DAR CORSO ALLA CONSEGNA DEI MATERIALI E AL MONTAGGIO DELL’ASCENSORE

01. Ad avviso merce pronta, il Cliente dovrà consentire la consegna dei materiali presso il cantiere. Come previsto nelle condizioni generali
di vendita, i costi di eventuali giacenze dei materiali presso i nostri spedizionieri, derivanti dall’impossibilità di consegna presso il cantiere
nei tempi previsti, saranno a carico del Cliente.

02. E’ a carico del Cliente, salvo diversamente ed espressamente disposto tra le parti nella Proposta d’ordine (sezione “Precisazioni e Varianti”),
quanto di seguito riportato:

a) Ricevimento, scarico e verifica dell’integrità esterna dei colli dei materiali all’arrivo in cantiere, firmando con riserva in caso di
danneggiamento esterno.

b) Custodia dei materiali in locale asciutto, chiuso e sicuro.

c) Movimentazione dei materiali all’interno del cantiere, nonché tiri, ponteggi per il montaggio delle diverse parti dell'elevatore, in accordo
al disegno di disposizione Schindler (allegato alla conferma d'ordine). Se previsto, il posizionamento del ponteggio all’interno del vano
di corsa dovrà essere concordato con il nostro responsabile tecnico di zona, nel rispetto dei disegni di disposizione Schindler.

d) Fornitura di alimentazione elettrica completa di protezioni regolamentari secondo le vigenti norme, necessaria per il funzionamento
dell’elevatore, per le apparecchiature utilizzate per il montaggio e per l'illuminazione del vano, del locale di custodia dei materiali e
degli accessi alle porte del vano.

e) Fornitura di quadri di distribuzione elettrica ai piani per l’allacciamento delle attrezzature elettriche di Schindler necessarie al montaggio
dell’elevatore.

f) Installazione di idonee e regolamentari chiusure, a protezione delle aperture degli accessi al vano di corsa.

PER DAR CORSO AL COLLAUDO

E’ a carico del Cliente quanto di seguito riportato:

a) Chiusure e tamponamenti regolamentari ed a regola d’arte del vano di corsa e dell’eventuale locale del macchinario.

b) Nel caso di vano in struttura metallica invio preventivo di tutte le certificazioni delle carpenterie, vetri o materiali a tamponamento
e strutture

c) Linee definitive di alimentazione forza motrice e luce definitive protette da idonei interruttori magnetotermici differenziali come da
specifiche comunicativi con nostra lettera di conferma d’ordine

d) Allacciamento all’impianto di messa a terra definitivo

e) Aperture di ventilazione/aerazione regolamentari in accordo ai regolamenti nazionali in materia di prevenzione incendi ed alle
specifiche previste dalla UNI EN 81.20

f) Accessi sicuri, agibili ed illuminati agli sbarchi serviti dall’elevatore e all’eventuale locale del macchinario.

g) L'installazione ed il collegamento delle linee di alimentazione a monte dell'impianto elevatore, inclusi i dispositivi di protezione in
accordo con le normative locali applicabili per linee di forza motrice e luce, fino al punto di consegna concordato con Schindler S.p.A.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA
ED IL MONTAGGIO DI ASCENSORI, SCALE MOBILI E PRODOTTI SIMILARI

DEFINIZIONI

All’interno delle presenti Condizioni Generali di Contratto per la fornitura
ed il montaggio di ascensori, scale mobili e prodotti similari (nel prosieguo
le “Condizioni Generali”) i termini di seguito elencati tanto se utilizzati al
singolare quanto se al plurale hanno il significato in appresso precisato per
ciascuno di essi:
“Prodotti”: gli impianti di movimentazione descritti nella conferma da parte
del Venditore dell’ordine trasmesso dal Compratore;
“Venditore”: la società Schindler S.p.A.;

“Compratore”: la persona fisica o giuridica che propone al Venditore
l’acquisto dei Prodotti;

“Contratto”: il contratto di compravendita tra il Venditore e il Compratore
avente ad oggetto i Prodotti, costituito dall’offerta, dalla lettera d’ordine cui
sono allegate le presenti Condizioni Generali, nonché dall’accettazione /
conferma di detta lettera d’ordine da parte del Venditore;
“Clienti Consumatori”, i Condomini e le persone fisiche, che agiscono
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta; “Clienti Professionisti”, le persone
fisiche o giuridiche che agiscono nel quadro della propria attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale e loro intermediari.

1. OGGETTO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
1.1  Il Contratto ha per oggetto la vendita dei Prodotti ed il montaggio
degli stessi in favore di Clienti Consumatori o Clienti Professionisti, con
personale diretto o indiretto qualificato a cura del Venditore, conformemente
alle condizioni qui di seguito stabilite.
1.2  Il Contratto si perfeziona esclusivamente con l’accettazione /
conferma espressa per iscritto da parte del Venditore della lettera d’ordine
inviata dal Compratore. In assenza di accettazione / conferma d’ordine
scritta da parte del Venditore, il Contratto non si conclude, neppure
in presenza di comportamenti delle parti che potrebbero essere intesi
come accettazione tacita (come ad es. pagamento della rata all’ordine,
fatturazione, trasmissione di disegni esecutivi).
1.3  E’ inteso che l’ordine del Compratore ha carattere di proposta
irrevocabile per un periodo di 60 giorni dalla data in cui perviene al Venditore.
In caso di revoca della proposta prima dei 60 giorni, il Compratore sarà
tenuto a corrispondere al Venditore a titolo di penale e/o risarcimento del
danno, un importo pari al 30% del prezzo della fornitura.
1.4  Ove l’accettazione / conferma dell’ordine inviata dal Venditore contenga
differenze rispetto all’ordine, ogni variazione apportata dal Venditore si
considererà accettata dal Compratore ove quest’ultimo non contesti le
divergenze per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della conferma
d’ordine stessa.
1.5  Perfezionatosi il Contratto, il Compratore non potrà, per alcun titolo e/o
ragione, recedere dal Contratto stesso se non con l’espresso consenso del
Venditore. In caso di recesso e/o annullamento del Contratto da parte del
Compratore, autorizzato dal Venditore, quest’ultimo avrà comunque diritto
ad ottenere la corresponsione di un importo pari al 40% del prezzo della
fornitura a titolo di penale e/o risarcimento del danno; tale importo sarà pari
al 90% del prezzo della fornitura nel caso in cui tali eventi si verifichino dopo
l’avvio alla produzione dei materiali come previsto al successivo articolo 3.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - MODIFICHE
2.1  Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche
dei Prodotti contenute in dépliants, siti internet, listini prezzi, cataloghi o
documenti similari sono puramente indicativi. Il Venditore si riserva il diritto
di cambiare le specifiche in qualunque loro parte, senza preavviso.
2.2  Gli impianti sono progettati per funzionare in ambienti normali privi di
umidità e di polveri.
2.3  La velocità di esercizio, e come tale si intende la media di velocità di
regime della cabina in salita ed in discesa, misurata con carico uguale alla
portata e con tensione di alimentazione e frequenza nominale, è indicata
con una tolleranza dell’8%. I pesi e le misure non sono impegnativi per il
Venditore. Essi sono normalmente indicati con una tolleranza del 10%.

2.4  Il Venditore si riserva di apportare, anche in corso di fornitura, le modifiche
che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero
risultare necessarie o opportune.
2.5  Eventuali modifiche tecniche proposte dal Compratore dopo la
conclusione del Contratto, qualora concordate per iscritto tra le parti,
potranno comportare modifiche sul prezzo e sui termini di consegna. Ove
non si pervenga ad un accordo, rimarranno in vigore le condizioni pattuite
originariamente nel Contratto.

3. CONSEGNA DEI PRODOTTI
3.1  Il termine di consegna dei materiali è quello indicato nella lettera di
conferma d’ordine inviata dal Venditore.
All’atto dell’invio di tale conferma d’ordine il Venditore comunicherà al
Compratore la data in cui darà corso alla richiesta di approntamento dei
materiali presso le proprie fabbriche. Prima di tale data il Venditore, tramite i
propri tecnici, darà corso ad un sopralluogo in cantiere al fine di verificare che
il Compratore abbia provveduto alla realizzazione del vano corsa secondo
le indicazioni del Venditore. Il vano dovrà inoltre essere idoneo a sopporta-
re le forze indicate dal Venditore stesso, conforme ai regolamenti e alla
vigente normativa, realizzato in cemento armato o in muratura con una
distanza minima tra solette di piano (anch’esse da realizzare in cemento
armato) non inferiore o uguale a mm 3.200, privo di umidità. Sempre in
occasione di tale sopralluogo il Venditore dovrà constatare e rilevare la
realizzazione della testata e della fossa del vano (protetta contro infiltrazioni
di acqua), la larghezza e la profondità della fossa stessa, le distanze degli
interpiani e, ove si trattasse di impianto elevatore dotato di locale macchine,
la corretta realizzazione del locale macchine stesso. All’atto del sopralluogo
il Compratore dovrà anche precisare in via definitiva tutte le caratteristiche
tecniche ed estetiche degli impianti, il senso di apertura delle porte per ogni
piano ed ogni altro dettaglio tecnico / estetico. Prima della data comunicata dal
Venditore ai fini dell’approntamento dei materiali il Compratore dovrà altresì
aver consegnato la dichiarazione di idoneità delle strutture nonché ogni altra
eventuale dichiarazione e/o documentazione prevista per legge.
In caso di mancata esecuzione delle opere sopra indicate, di mancata
precisazione dei dettagli tecnico/estetici nonché di mancata consegna
delle dichiarazioni sopra indicate, il Venditore non potrà dar corso
all’approntamento dei materiali con conseguente differimento dei termini di
consegna secondo le esigenze del Venditore.
In ogni caso il Venditore non darà corso all’approntamento dei materiali
laddove il Compratore non abbia integralmente corrisposto le somme relative
alle previste rate contrattuali. In caso di ritardo superiore a mesi due del
Compratore nell’esecuzione dei lavori e/o
nella consegna delle dichiarazioni, il Venditore avrà la facoltà di risolvere
il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del
Compratore, in tale ipotesi il Compratore sarà tenuto al risarcimento del
danno nei confronti del Venditore nella misura del 40% del prezzo di vendita.
Laddove il Venditore non si avvalga della facoltà di risolvere il Contratto,
il prezzo dei Prodotti verrà automaticamente aggiornato per tener conto
dell’aumento dei costi sopravvenuto in tale periodo.
3.2  In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti e/o nel montaggio degli
stessi imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa
in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui
dimostrato nella misura dello 0,5%, del prezzo contrattuale dei Prodotti e del
singolo impianto montato in ritardo per ogni settimana di ritardo e, comunque,
entro il limite massimo del 5% del prezzo contrattuale dei Prodotti e del
singolo impianto montato in ritardo. Non daranno luogo ad alcun risarcimento
del danno eventuali ritardi nella consegna parziale e/o totale dei materiali.
Analogamente, il Compratore, in caso di inadempimento del Venditore, anche
accertato giudizialmente e anche in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto
per responsabilità del Venditore avrà diritto unicamente al risarcimento del
danno effettivamente dimostrato nel limite massimo del 5% del prezzo della
fornitura Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del Consumo), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti dei
Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi dei Consumatori.
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3.3  Non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a
cause di forza maggiore (come definite all’art. 14) o ad atti o omissioni
del Compratore (ad es. mancata comunicazione dei dati necessari per la
fabbricazione dei Prodotti).
3.4  Il pagamento delle somme indicate all’art. 3.2 esclude qualsiasi ulteriore
risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del Consumo), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti
dei Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi dei Consumatori.
Le scale/tappeti mobili avranno un periodo di giacenza gratuita pari a 3
settimane dall’avviso di merce pronta. Superato tale periodo, se non sarà
possibile consegnare le scale/tappeti mobili in cantiere per cause non
imputabili a Schindler, verrà addebitato al Cliente un costo di giacenza
settimanale in base allo spazio occupato dal materiale in giacenza. Il costo
di giacenza settimanale è pari a 8 € al metro quadro [€/m²].”

4. RESA E SPEDIZIONE - RISERVA DI PROPRIETA’
4.1  Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s’intende franco fabbrica
e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga
curata dal Venditore e/o il costo del trasporto sia a carico del Venditore.
Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
Consumo), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti dei
Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi dei Consumatori.
4.2  Gli imballaggi normali sono compresi nel prezzo dei Prodotti. Eventuali
imballaggi speciali dovranno essere concordati caso per caso e saranno
fatturati distintamente.
4.3  I rischi passano al Compratore al momento della consegna della merce
al trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore. Ai sensi degli art. 2
e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), la presente
clausola trova applicazione solo nei confronti dei Professionisti, e non trova
applicazione nei riguardi dei Consumatori.
4.4   Qualora, per un qualsiasi motivo non imputabile al Venditore, la
spedizione dei Prodotti non possa avvenire alla data pattuita, la consegna
dei Prodotti si intende eseguita ad
ogni effetto (incluso quello del passaggio dei rischi al Compratore) col
semplice avviso di merce pronta. Qualora il periodo di sosta superi i 7
giorni, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore le spese
di magazzinaggio, fissate forfettariamente, in percentuale sul prezzo di
vendita, nella misura dell’1% per il primo mese e del 1,5% per ciascun mese
successivo.
4.5  Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero
o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere
notificati al Venditore mediante lettera raccomandata AR, a pena di
decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.
4.6  Il Venditore conserva la proprietà dei Prodotti fino al totale pagamento
degli stessi, restando espressamente convenuto che i materiali non
interamente pagati non potranno nemmeno divenire, per nessun titolo o
effetto, pertinenza dello stabile in cui siano stati in-stallati. In forza di ciò
rimane fermo il diritto del Venditore di rivendicare i suddetti materiali nei
confronti dei terzi e di provvedersi ai sensi dell’Art. 1524 del Codice Civile.

A tal fine, il Compratore, sin da ora, acconsente espressamente alla
trascrizione del presente patto di riservato dominio e si impegna ad
adoperarsi e rendersi disponibile per lo svolgimento delle formalità di
legge necessarie.
La riserva di proprietà non incide sul passaggio del rischio, come disciplinato
all’art. 4.3, e la proprietà passa al Compratore solo al pagamento integrale
della fornitura.

5. CUSTODIA DEI MATERIALI
5.1  Il Compratore, prima dell’arrivo dei materiali e per tutta la durata
dei lavori di montaggio, dovrà mettere a disposizione, in prossimità del
vano dell’ascensore al livello del piano stradale, un locale di grandezza
adeguata, asciutto, ventilato e ben illuminato, munito di porta di chiusura
con adeguata serratura: detto locale verrà adibito a magazzino del
mate-riale ed a deposito degli utensili ed attrezzature di montaggio. Il
Compratore assumerà per detto locale la responsabilità della custodia
e della conservazione contro l’incendio, il furto ed altri eventuali fatti
dannosi.

5.2  Il Compratore è tenuto a rilasciare al vettore e al Venditore ricevuta
dei materiali consegnati ed a mettere a disposizione per lo scarico
e la sistemazione in magazzino il necessario personale direttivo e di
manovalanza.
5.3  Nel caso di scale o tappeti mobili, il Compratore dovrà approntare, entro
la data di consegna prevista, le opere provvisionali necessarie per lo scarico,
la movimentazione e il collocamento sugli appoggi.

6. PREZZI ed IVA
6.1  Salvo patto contrario, i prezzi si intendono franco fabbrica e non includono
alcuna assicurazione, il trasporto, eventuali parti di ricambio, sostituzioni
fuori garanzia, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio, fatta
eccezione per il montaggio.
6.2  I prezzi si intendono al netto dell’IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché
di tri-buti, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti
sul Contratto.
6.3  La richiesta o pretesa del Compratore di applicazione di aliquota Iva
ridotta rispetto alla ordinaria, potrà essere fatta valere soltanto in presenza
di dichiarazione sottoscritta secondo il testo di cui al successivo art. 17. Il
Venditore potrà richiedere al Compratore la trasmissione di documentazione
atta a comprovare la rispondenza della stessa con la dichiarazione sopra
indicata resa dal Compratore. Il mancato riscontro del Compratore alle
richieste della Venditrice darà facoltà a quest’ultima di applicare l’aliquota
ordinaria. Il Compratore sarà tenuto al pagamento delle fatture emesse
con aliquota ordinaria e il mancato pagamento delle stesse costituirà
inadempimento del Compratore con tutte le conseguenze di legge e di quelle
previste dal Contratto. In ogni caso, resta ferma a carico del Compratore
ogni conseguenza derivante da errata applicazione dell’imposta, in qualsiasi
momento rilevata e/o contestata dall’Amministrazione Finanziaria, anche a
mezzo azione di rivalsa.
6.4  I prezzi si intendono riferiti alla data di sottoscrizione del Contratto e sono
fissi ed invariabili entro i termini contrattuali, con un massimo di 12 mesi dalla
data del Contratto. Oltre tale termine i prezzi potranno essere adeguati sulla
media pesata degli indici ISTAT come da formula seguente:
Prezzo di Vendita: 100x(40xIG1:IG0+40xIMP1:IMP0+20xIBI1:IBI0), ove: 1 è
l’indice ultimo e _0 è l’indice iniziale in cui si prevedeva contrattualmente
la consegna definitiva; IG=indice generale dei prezzi al consumo (inflazione
nazionale); IBI=indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei beni intermedi;
IMP=indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei metalli e prodotti in metallo.
Le percentuali rappresentano in generale il peso ascrivibile per ogni categoria
alla composizione finale dell’impianto ascensore.
6.5  Per consegne entro 12 mesi dalla data dell’ordine il prezzo rimane
invariato se la media pesata degli indici ISTAT, come da formula precedente,
cambia in misura inferiore al 10%
6.6  L’adeguamento viene calcolato con riferimento alla variazione degli indici
ISTAT risultante dalla differenza tra l’ultimo indice conosciuto alla data di
ultimazione impianto, ovvero alla data dell’ultima fatturazione se anticipata
rispetto all’ultimazione, e l’indice del mese di scadenza del limite stabilito
come da punto 1.
La calcolazione viene eseguita sul valore totale dell’impianto.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
7.1  Il pagamento del prezzo – pro quota impianto in caso di pluralità di impianti
e/o di consegne parziali di parti a sé stanti – verrà effettuato nella forma
pattuita ed entro la data prevista dal Contratto.
7.2  E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al
Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti
oggetto di contestazione, né tantomeno di altre forniture.
7.3  Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa
o non inten-da pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la
consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento
(ad es. fidejussione o garanzia bancaria).
7.4  Ove il pagamento sia subordinato all’emissione di SAL e Certificati
relativi, in caso di mancata emissione degli stessi entro i termini pattuiti per
responsabilità del Compratore, la Venditrice è autorizzata a procedere alla
fatturazione delle quote maturate; in questo caso il Compratore è considerato
inadempiente e la Venditrice è autorizzata a sospendere l’avanzamento della
fornitura e ad attivare ogni azione a sua tutela. Il pagamento della rata
all’ordine non potrà essere assoggettato a SAL.
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7.5  In caso d’inadempienza nei pagamenti la Venditrice avrà diritto di
sospendere l’esecu-zione della presente Vendita e facoltà di modificare
tutte le condizioni contrattuali, nonché di sospendere ogni altra fornitura e/
o somministrazione di servizi in corso con il Compra-tore. Analogamente
il mancato pagamento da parte del Compratore di altre forniture e/o
servizi darà diritto al Venditore di sospendere qualsiasi prestazione
riferita al Contratto o ad altri in corso. Il conseguente slittamento o la
riprogrammazione dei termini di tutte le forniture in corso non consentirà
alcun diritto di rivalsa al Compratore.
7.6  Per nessun motivo e a nessun titolo il Compratore può differire
i pagamenti oltre le scadenze pattuite (e ciò, in particolare, anche in
seguito a ritardi nella consegna dei mate-riali e/o del montaggio); qualsiasi
ragione di contrasto dovrà essere fatta valere in separata sede e non potrà
essere proposta dal Compratore se egli prima non avrà soddisfatto le sue
obbligazioni.

8. ONERI E FORNITURE A CARICO DEL COMPRATORE
8.1  Il Compratore dovrà provvedere: al trasporto e allo scarico dei
materiali in cantiere ed ai trasporti all’interno del cantiere; ad effettuare, sia
in precedenza che durante il
montaggio, tutti i lavori locali e murari di qualsiasi specie necessari alla
installazione ed alla posa in opera dei macchinari e delle apparecchiature
(detti lavori sono a suo carico anche per le trasformazioni o modifiche
di impianti già esistenti o per riparazioni, ivi comprese quelle effettuate
in garanzia); a fornire in aiuto al montatore tutto il personale necessario
(muratori, fabbri, saldatori, manovali specializzati e facchini) e a
predisporre i mezzi d’opera necessari (ponteggi e impalcature, scale,
armature, tagli, tiri, corda, legname e zavorra necessaria per prove e
collaudi) durante il montaggio. Detti mezzi d’opera devono rispondere alle
vigenti norme di prevenzione infortuni.
8.2  Gli aiuti di manovalanza dovranno essere forniti in maniera adeguata
anche nella fase di montaggio delle installazioni elettriche, durante le
prove e per le pulizie e la lubrificazione finale. Del personale fornito in
aiuto al montatore risponderà sempre il compratore al quale spetterà
altresì di provvedere per tutte le assicurazioni e previdenze, assumendo le
relative responsabilità per eventuali infortuni o danni a terzi.
8.3  E’ compito del Compratore contattare il locale Comando dei Vigili del
Fuoco.
Il Compratore dovrà provvedere, prima dell’inizio del montaggio, a propria
cura e spese, a svolgere presso gli Enti competenti tutti gli adempimenti
necessari per l’ottenimento del numero di matricola dell’ascensore.
8.4  Il Compratore dovrà predisporre e curare che:
I muri delimitanti i vani di corsa siano perfettamente a squadra intonacati
e rifiniti con misure interne nette tra i piombi e spessori assolutamente
rispondenti alle quote indicate nei disegni di disposizione del Venditore.
- I fori per i fissaggi delle diverse parti degli elevatori siano eseguiti
conformemente alle indicazioni contenute nei disegni di disposizione.
- I locali del macchinario e motore, siano di accesso diretto, agevole e
sicuro, eseguiti con materiali incombustibili, risultino ben asciutti, siano
dotati di idonea ventilazione in modo da poter garantire oscillazioni di
temperatura comprese tra + 5° e + 40° C, ne sia curato l’isolamento
acustico dalle restanti strutture dell’edificio, siano muniti di porta con
blocco a chiave che consenta l’apertura senza chiave dall’interno del
locale.
- I locali del macchinario ed i vani di corsa rispondano alle tabelle UNI
e alle norme CEI in vigore per gli impianti elettrici degli ascensori e
montacarichi e, dal punto di vista della protezione antincendio, a quanto
prescritto dalle norme vigenti.
- Sia eseguito il blocco di fondazione dei macchinari con l’impiego dei
materiali conglomerati, afoni ed isolanti delle quantità e qualità prescritte
dal Venditore.
- Nel caso che il macchinario, le pulegge di rinvio, le guide, debbano
essere sostenute da travature metalliche, le stesse dovranno essere
approntate, secondo le prescrizioni del disegno di disposizione, curando
l’appoggio delle stesse alle strutture murarie dell’edificio, assumendo gli
accorgimenti tecnici atti a garantire che non avvenga la trasmissione di
eventuali vibrazioni.

- I vani di corsa permettano nelle posizioni e alle distanze indicate dal
disegno di disposi-zione, l’alloggiamento delle staffe di fissaggio delle guide
in condizioni di vincolo sicure e del telaio-sospensione per pulegge di rinvio
nella testata.
8.5  Sono a carico del Compratore:
- Ripari e recinzioni del vano di corsa, ringhiere e quant’altro necessario
per la prevenzione e la protezione contro gli infortuni richiesto dalle vigenti
normative.
Porte di accesso al locale delle pulegge di rinvio e alla fossa.
- Smaltimento dei materiali residui del montaggio, ivi compresi quelli di
risulta e di rifiuto, in conformità alle vigenti normative.
- Ganci e guide per verricelli, fissati in locale macchina e/o nella testata del
vano corsa, per il montaggio e la movimentazione di apparecchiature e/o
macchine anche successivamente all’installazione.
- La fornitura e posa in opera di eventuali protezioni regolamentari di
separazione delle fosse comuni a più impianti.
- L’eventuale fornitura di pilastrino realizzato con struttura muraria o
metallica poggiato di-rettamente sul terreno nel caso di contrappeso che si
muova sopra un locale accessibile.
- La fornitura di eventuali prestazioni di saldatura e foratura per collegamenti
con strutture metalliche dei vani.
- L’impianto di illuminazione dei locali del macchinario e delle pulegge di
rinvio con lampa-da a soffitto di adeguata potenza, interruttore disposto
in prossimità dell’accesso dal lato della battuta della porta e presa per
lampada portatile.
- L’impianto di illuminazione del vano di corsa per i vani chiusi da pareti
cieche, completi di interruttore deviatore disposto in fossa.
- L’impianto di illuminazione dei corridoi e delle scale di accesso ai locali del
macchinario e al locale pulegge di rinvio.
- L’impianto di illuminazione degli ambienti nei quali sono disposti gli accessi
ai piani.
- Le linee elettriche distinte per la forza motrice e per l’illuminazione sino
ai locali del macchinario, o al quadro di manovra in caso di impianto privo
di locale macchina. Dette linee faranno capo a due interruttori a mano del
tipo protetto contro contatti accidentali, forniti e posti in opera a cura del
Compratore in posizione facilmente accessibile (esclusi in caso di impianto
privo di locale macchina). Le linee di F.M. e l’interruttore generale vanno
proporzionati per una corrente convenzionale calcolata in base a quanto
prescritto dalle norme CEI in vigore e in modo tale che, con la suddetta
corrente convenzionale, la caduta di tensione nel tratto comprendente
la linea di alimentazione e la linea di utilizzazione non superi il 3% della
tensione nominale.
- Tutte le apparecchiature e le linee elettriche dovranno risultare adeguate al
dettato della legge n. 46 del 5.03.90 ed eventuali successive modifiche.
- La fornitura e posa in opera, in luogo opportuno nelle vicinanze del
vano di corsa o della testata superiore della scala o tappeto mobile, di un
adeguato dispersore rispondente ai disposti della legislazione vigente e
delle norme CEI per la messa a terra delle strutture e delle apparecchiature
dell’impianto.
- La fornitura in opera di conduttura elettrica, con caratteristiche e sezioni
rispondenti alle Norme CEI, corrente dal sopraddetto dispersore al locale
macchina od al quadro di manovra (in caso di impianto privo di locale
macchina).
- La fornitura e posa in opera delle linee elettriche del segnale di allarme
dai locali del macchinario ai locali nei quali si installeranno, a cura
del Compratore, le suonerie o i citofoni, nonché la linea telefonica per
l’installazione del sistema di allarme collegato con il centro di assistenza
addetto alla manutenzione.
- Gli strumenti di misura e controllo per le prove e i collaudi eventualmente
richiesti dal Compratore.
- L’energia elettrica per il funzionamento del macchinario, delle
apparecchiature e degli attrezzi e per l’illuminazione dei locali, dei magazzini
e degli accessi dei piani durante il montaggio.
- La disposizione di una chiusura provvisoria degli accessi ai piani durante il
montaggio rispondente alle vigenti norme di prevenzione infortuni.
- La verniciatura di finitura delle parti metalliche fornite dal Venditore con
vernice antiruggine.
- Eventuali lavori di ripristino, riquadratura di vani porte, finitura e
imbiancatura dei locali e dei vani a montaggio ultimato.
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- L’eventuale riscaldamento dei locali durante il montaggio.
- La sigillatura delle pedane/testate e degli interspazi lungo le fiancate di
scale e tappeti mobili.

9. MONTAGGIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DEL
COMPRATORE E RISARCIMENTO
9.1  Il Compratore dovrà comunicare per iscritto al Venditore di aver
ultimato, secondo le prescrizioni ed i disegni ricevuti, i lavori preparatori,
confermando:
1°) che i locali destinati a ricevere l’installazione sono finiti secondo le
indicazioni del Venditore, intonacati, perfettamente asciutti ed illuminati
elettricamente;
2°) che i locali destinati a contenere il macchinario sono muniti di forza
motrice;
3°) che gli accessi dei piani sono pronti per il montaggio delle porte o, nel
caso di vani scala, che è pronta l’installazione delle difese.
9.2  Il Venditore manderà sul posto un suo incaricato per concordare un
programma di lavori; in conformità con quanto concordato, darà inizio
al montaggio quando vi sia affida-mento che lo stesso possa procedere
senza interruzioni e quando avrà avuto garanzia, da parte del Compratore,
che tutte le norme di prevenzione infortuni sono state rispettate.
9.3  Qualora il montaggio si prolunghi oltre i termini previsti a causa di
richiesta intempestiva del Compratore, per interruzioni dovute a mancata
ultimazione delle opere di pertinenza del Compratore, per insufficiente
assistenza edile e di manovalanza da un punto di vista quantitativo o
qualitativo, verranno fatturate a parte in aggiunta al prezzo concordato.
9.4  Qualora lo stato di avanzamento del cantiere non consenta
l’esecuzione del montaggio entro 180 giorni dalla consegna dei Prodotti (e
cioè la data di effettiva consegna
o la data di avviso di merce pronta di cui all’art. 4.4) o di montaggio
interrotto per motivi imputabili al Compratore, il Venditore avrà la facoltà di
non dar corso al montaggio procedendo ad una riduzione di prezzo per un
ammontare pari al 10% del prezzo dell’impianto in questione.
9.5  Nel caso di risoluzione del Contratto per colpa del Compratore le rate
già riscosse verranno trattenute in acconto ed a fronte degli oneri sostenuti
e dei danni subiti dalla Venditrice, fermo restando ogni ulteriore diritto per
eventuali maggiori danni. Laddove le rate già riscosse fossero inferiori al
90% del prezzo di vendita il Compratore sarà comunque tenuto a risarcire
al Venditore un danno minimo pari al 90% del prezzo di vendita oltre ad
ogni eventuale maggior danno.
9.6  Il Compratore ed i suoi dipendenti e collaboratori non potranno
accedere al vano di corsa e/o ai locali del macchinario ne’ utilizzare gli
impianti durante tutta la fase di montaggio. Il Compratore dovrà altresì
verificare e controllare che chiunque operi o transiti nel cantiere, si attenga
rigorosamente a quanto sopra previ-sto.

10. COLLAUDI E CONSEGNA DELL’IMPIANTO
10.1  I prodotti sono costruiti in conformità alle disposizioni di legge ed ai
regolamenti vi-genti per gli ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili
alla data del Contratto, ai quali anche il Compratore dovrà attenersi per
quanto riguarda le opere di sua competenza.
10.2  La domanda per ottenere il numero di matricola da parte dell’Ente
preposto è di competenza del Compratore, mentre sono a carico del
Venditore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo.
10.3  Il Venditore si dichiara responsabile della collaudabilità dell’impianto
solo per quanto riguarda il materiale di sua fornitura e per l’ubicazione o
destinazione dell’impianto. La responsabilità è invece solo del Compratore
per le opere di pertinenza di quest’ultimo influenti sulla messa in esercizio
dell’impianto o dell’eventuale certificato di prevenzione incendi da parte
del locale comando dei VV.FF.
10.4  L’impianto si intende consegnato all’atto della sottoscrizione del
verbale di consegna da parte del Compratore (o di un suo incaricato) o,
alternativamente, ove non sottoscritto detto verbale, l’impianto si intende
comunque consegnato al Compratore quando il Venditore gli comunica
per iscritto l’avvenuta ultimazione (“data di consegna dell’impianto”) e ciò
anche se l’impianto non potesse essere messo in funzione, per mancata
esecuzione delle opere di competenza del Compratore o per mancato
rilascio del numero di matricola da parte dell’Ente competente.

10.5  Eventuali reclami relativi alla rispondenza dell’impianto alle
caratteristiche contrattuali dovranno essere notificati al Venditore mediante
lettera raccomandata AR, a pena di decadenza, entro 40 giorni dalla data di
consegna dell’impianto ai sensi dell’art. 10.4.
10.6  Secondo la normativa vigente, l’ultimazione o consegna dell’impianto
non autorizza il Compratore all’uso dello stesso fino a quando il Compratore
non abbia ottenuto, in segui-to a collaudo, il numero di matricola da
parte dell’Ente competente; per qualsiasi esercizio abusivo o intervento
sull’impianto prima dell’ottenimento del numero di matricola, la responsabilità
ricade sul Compratore essendone automaticamente manlevato il Venditore.
10.7  Il Compratore è responsabile della conservazione dell’impianto fino
all’ottenimento del numero di matricola da parte dell’Ente competente.
10.8  In tutti i casi in cui si rendesse necessario un secondo sopralluogo per il
collaudo dovuto alla mancata esecuzione da parte del Compratore delle opere
di sua competenza lo stesso dovrà corrispondere alla Venditrice la somma di
Euro 250,00 + IVA per ogni successivo sopralluogo effettuato.
10.9  Qualsiasi ulteriore collaudo cui il Compratore intendesse procedere,
sarà eseguito a sua cura e spese, entro e non oltre 30 gg. dalla data di
consegna dell’impianto ai sensi dell’art. 10.4.
10.10  Il rilascio delle dichiarazioni di conformità CE da parte del
Venditore è subordinato alla circostanza che il Compratore abbia corrisposto
integralmente il prezzo della fornitura e che abbia eseguito le opere di Sua
competenza indicate nel verbale di collaudo.

11. GARANZIA - RESPONSABILITA’ PER DANNI A TERZI
11.1  Il Venditore garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei
prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia in appresso specificato,
a riparare o sostituire gratuita-mente quelle parti che, per cattiva qualità
del materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio (nel
caso in cui questo sia stato da esso effettuato) si dimostrasse-ro difettose,
sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati
da imperizia o negligenza del Compratore, da sovraccarichi oltre i limiti
contrattuali, da inter-venti non autorizzati dal Venditore, da manomissioni
eseguite dal Compratore o da terzi, e sempre che le eventuali variazioni di
tensione nella linea di alimentazione dell’impianto, all’arrivo all’interruttore del
locale del macchinario o del quadro di manovra non superino in più o in meno
il 5% del valore nominale. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 128
e seguenti del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per i
Compra-tori-Consumatori, qualora per necessità costruttive o di trasporto si
debba provvedere alla spedizione di macchine o apparecchiature smontate,
il Venditore non assume alcuna garanzia per eventuali difetti derivanti da un
montaggio eseguito da terzi.
11.2  Se non diversamente specificato, per i Compratori-Professionisti, il
periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di consegna dell’impianto di cui
all’art. 10.4 e cessa allo scadere del termine anche se l’impianto non è stato,
per qualsiasi ragione, messo in servizio.
Per i Compratori-Consumatori, il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data
di consegna dell’impianto di cui all’art. 10.4 e cessa allo scadere del termine
anche se l’impianto non è stato, per qualsiasi ragione, messo in servizio.
Per le parti che il Venditore ha acquistato presso fornitori terzi varranno, nei
confronti del Compratore Professionista, le garanzie date al Venditore da tali
fornitori.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 128 e seguenti del d.lgs 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per i Compratori-Consumatori,
resta, in ogni caso, escluso dalla garanzia il normale logoramento di materiali
e componenti soggetti ad usura, quali le parti elettromeccaniche in movimento
(ad esempio, pattini, pulegge, rotelle scorrimento porte, ecc.).
11.3  Le riparazioni e/o sostituzioni in garanzia saranno effettuate, a scelta del
Venditore, presso le proprie officine o in quelle di terzi oppure sul posto. Per i
lavori da eseguirsi sul posto il Compratore deve fornire, a sua cura e spese, al
personale del Venditore i mezzi ed il personale ausiliario occorrenti, nonché
tutte le opere accessorie, murarie, di fabbro,
falegname, ecc. Le parti sostituite restano di proprietà del Venditore e
dovranno essere restituite dal Compratore franco di ogni spesa. Tutti i trasporti
relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e
pericolo del Compratore. E’ inteso che l’intervento in garanzia da parte del
Venditore è subordinato all’osservanza delle condizioni di pagamento da parte
del Compratore.
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11.4  Il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetti
di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi e/o
alla sostituzione delle parti difettose, alle condizioni stabilite nel presente
articolo. E’ inteso che l’obbligo suddetto è assorbente e sostitutivo delle
garanzie o responsabilità di qualsiasi tipo previste per legge (ad es. per vizi,
mancanza di qualità, o difetti di conformità dei Prodotti), ed esclude ogni
altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale)
comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità o non conformità
dei Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno per fermo dell’impianto,
per sinistri, ecc.). Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206 (Codice del Consumo), la presente clausola trova applicazione solo
nei confronti dei Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi dei
Consumatori.
11.5  Ogni responsabilità civile per danni derivanti a terzi che non dipenda
da dolo o colpa grave del Venditore, sia durante l’installazione dell’impianto
che successivamente alla con-segna dell’impianto, sarà a carico del
Compratore, il quale si impegna a tenere il Venditore indenne da qualsiasi
pretesa al riguardo. Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2005,
n. 206 (Codice del Consumo), la presente clausola trova applicazione solo
nei con-fronti dei Compratori-Professionisti, e non trova applicazione nei
riguardi dei Consumatori.

12. DOCUMENTAZIONE
12.1  I Prodotti saranno corredati dalla documentazione standard del
Venditore. Eventuali esigenze di documentazione diverse da quella
standard del Venditore dovranno essere espressamente pattuite.
12.2  I disegni e la documentazione tecnica, messi a disposizione del
Compratore, prima o dopo la conclusione del Contratto, restano di proprietà
del Venditore e non potranno essere copiati né trasmessi o comunicati a
terzi.

13. FORZA MAGGIORE
13.1  Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi
contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente
onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad es.
sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra
civile, sommosse e rivoluzioni, calamità naturali, requisizioni, embargo,
interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie
prime. Eventuali circostanze del tipo sopra indicato, verificatesi prima della
conclusione del Contratto, daranno diritto alla sospensione suddetta solo
se le conseguenze sull’esecuzione del Contratto non erano prevedibili al
momento della conclusione dello stesso.
13.2  Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 180 giorni,
ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il Contratto, previo un preavviso di
60 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

14. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
14.1  Tutti i diritti di proprietà intellettuale delle apparecchiature e degli
impianti inclusi i sistemi software di controllo rimangono di proprietà del
Venditore.
Il Venditore con la conclusione del Contratto rilascia al Compratore
(e ad ogni terza parte per conto del Compratore), una licenza non
esclusiva per l’utilizzo del Software di Controllo per il funzionamento delle
apparecchiature; il Compratore non avrà nessun altro diritto o interesse
nel Software di Controllo, non potrà riprodurlo e modificarlo.
Tale licenza non esclusiva può essere assegnata ad un nuovo proprietario
dell’apparecchiatura.
14.2  Nel caso in cui il Venditore abbia installato il Sistema di Monitoraggio
Remoto Servitel® Monitoraggio Ascensore (un dispositivo diagnostico
che, attivato in opzione al contratto di manutenzione, assicura un’alta
affidabilità dell’impianto) insieme al sistema di allarme Servitel® Allarme
Ascensore, questo dispositivo di monitoraggio remoto rimane sempre di
proprietà del Venditore.
Per quanto sopra, esso può essere rimosso o disabilitato dopo la scadenza
di un periodo prepagato di manutenzione o al termine di un contratto di
manutenzione.

15. INFORMATIVA PRIVACY
15.1  Ai sensi e per gli effetti del e del D.lgs. 196/2003 aggiornato al
D.lgs. 101/2018 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE)
679/2016 (di seguito “Regolamento”), si informa che i dati personali, forniti
e/o acquisiti in relazione al Contratto (i “Dati”), verranno trattati da Schindler
S.p.A., via Monza 1, 20863 Concorezzo (MB), (di seguito “Schindler”), in
qualità di Titolare del trattamento, attraverso strumenti
elettronici, automatizzati e manuali, nel rispetto del Regolamento e della
normativa vigente in materia di privacy. Il trattamento dei Dati ha lo scopo
di consentire il corretto svolgimento delle attività previste dal Contratto ed
è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle stesse. L’eventuale
rifiuto da parte dell’interessato di conferire i Dati comporta l’impossibilità per
Schindler di svolgere le attività previste nel Contratto.
15,2  Destinatari dei Dati
I Dati possono essere portati a conoscenza, oltre che degli eventuali
incaricati al trattamento e dal personale che si occupa della gestione e
amministrazione delle attività contrattuali, è possibile che i Dati vengano
condivisi con altre entità di Schindler. In tal caso, avranno accesso ai Dati
le persone che ne hanno stretta necessità. I Dati possono essere consultati
ed elaborati anche da terze parti autorizzate, che ci forniscono servizi
di supporto per la gestione e amministrazione delle attività contrattuali.
A queste parti chiediamo di trattare i Dati secondo le nostre istruzioni e
in conformità alla presente Informativa privacy, nonché a qualsiasi altro
provvedimento di sicurezza e riservatezza opportuno.  In particolare, i Dati
possono essere portati a conoscenza:
di soggetti destinatari di comunicazioni previste da norme di legge o
regolamenti (a titolo esemplificativo: uffici e Autorità Pubbliche);
di chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie in esecuzione degli
obblighi derivanti dal Contratto;
di società e/o collaboratori per la gestione di servizi amministrativi di cui
ci si avvalga per adempiere agli obblighi legali o contrattuali (a titolo
esemplificativo (i) numero verde assistenza, (ii) gestione dei crediti, (iii)
soddisfazione del Cliente mediante consultazione telefonica, (iv) gestione
dei finanziamenti da parte di società terza, previa espressa richiesta di
finanziamento da parte del Cliente);
di altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano con
Schindler per lo svolgimento delle attività contrattuali (ad es. subappaltatori,
società del Gruppo Schindler).
Tali soggetti e il loro personale selezionato, potranno conoscere i Dati solo
per le mansioni specifiche che gli stessi dovranno svolgere in relazione al
Contratto e sulla base delle specifiche istruzioni di Schindler, mantenendo i
Dati riservati.
15.3  Conservazione dei Dati
Tutti i Dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a
quelle suindicate e verranno conservati nel rispetto delle leggi in vigore, per
il tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali i Dati
sono stati raccolti (come descritto sopra) e per il periodo successivo alla
cessazione del rapporto contrattuale in base ai termini di prescrizione previsti
dalla legislazione o agli obblighi legali applicabili. Decorso tale termine, i Dati
verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
15.4  Trasferimento dei Dati
Per tutte le finalità di cui alla presente informativa, i Dati potranno inoltre
essere trattati da società controllate, collegate, partecipate, partecipanti e
controllanti di Schindler e potrebbero essere trasferiti al di fuori dell’Italia,
anche in Paesi che non forniscono protezione, o che l'assicurano a un livello
inferiore rispetto al Paese d'origine. Comunicandoci i Dati, l’interessato ne
consente il trasferimento. Tuttavia, Schindler ha adottato e adotterà tutti gli
opportuni e adeguati provvedimenti per garantire che i Dati siano elaborati in
tutto il mondo conformemente alla presente Informativa privacy.
15.5  Accesso ai Dati
Il Regolamento riconosce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e di richiedere una copia cartacea o elettronica delle informazioni
che lo riguardano. L’interessato ha inoltre il diritto di chiedere informazioni
sulle fonti dei Dati.
Quando previsto dalla legge, l’interessato può (i) chiedere la cancellazione, la
trasferibilità, la correzione o la revisione dei Dati; (ii) opporsi al trattamento dei
Dati; (iii) limitare l’utilizzo dei Dati; e (iv) revocare il consenso, ove previsto,
da qualsiasi attività di trattamento dei Dati.
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Questi diritti possono essere esercitati inviandoci una e-mail all’indirizzo
privacy_italy.it@schindler.com o scrivendoci a questo indirizzo Schindler
S.p.A., via Monza 1, 20863 Concorezzo (MB).
Qualora l’interessato ravvisasse una violazione dei propri diritti, restando
salva la possibilità di adire direttamente all’Autorità giudiziaria, potrà
rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati del luogo di
residenza o all'autorità principale preposta alla vigilanza per Schindler,
ossia:
Garante per la protezione dei dati personali:
Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1 Fax +39 06 69677 785
e-mail: garante@garanteprivacy.it Website: http://www.garanteprivacy.it/
Si informa che, in alcune circostanze, Schindler potrà avere la necessità di
conservare alcuni dei Dati, dopo che ne è stata richiesta la cancellazione,
ma esclusivamente allo scopo di adempiere agli obblighi di legge o rispettare
i vincoli contrattuali.
15.6  Protezione dei Dati
Schindler si impegna ad assicurare la sicurezza dei Dati ed ha messo
in atto adeguate politiche di sicurezza dell'informazione, norme e misure
tecniche per proteggere i Dati da accessi, usi e divulgazioni non autorizzati,
dalla modifica non autorizzata e da una distruzione illecita o perdita
accidentale. Tutti i propri dipendenti, partner, consulenti, lavoratori e
incaricati dell'elaborazione dei Dati (ossia coloro che elaborano i Dati per
conto di Schindler, agli scopi sopra elencati), che hanno accesso agli
stessi e partecipano alla loro elaborazione, sono obbligati a rispettarne la
riservatezza.
15.7  Decisioni automatizzate
Schindler non intende utilizzare i Dati che per prendere decisioni
esclusivamente basate sul trattamento automatizzato né trattare
automaticamente i Dati nell'intento di valutare determinati aspetti personali.
15.8  Modifiche a questa informativa
Schindler si riserva il diritto di modificare la presente Informativa privacy in
qualsiasi momento dovesse ritenerlo necessario, ad esempio in seguito a
modifiche delle leggi o dei regolamenti e in conformità con la politica interna
di Schindler sulla privacy e altre politiche interne. In ogni caso, il Cliente
verrà informato prontamente in relazione a qualsiasi modifica rilevante della
presente Informativa privacy.

16. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
16.1  Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Se il Compratore ha la
propria sede d’affari fuori dall’Italia, troverà in particolare applicazione la
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di
merci, firmata a Vienna l’11 aprile 1980.
16.2  Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà
esclusivamente competente il Foro di Milano, fatto salvo il Foro esclusivo
del Consumatore, e fatta salva la facoltà del Venditore di adire il Foro del
Compratore-Professionista.

17.RECESSO DEL CLIENTE “CONSUMATORE” DAI CONTRATTI
NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI ENTRO 14 GIORNI
DALLA STIPULA

17.1  Ai sensi degli artt. 52 e ss. del Codice del Consumo (d.lgs 6 settembre
2005, n. 206), il Compratore “Consumatore” che abbia negoziato il presente
Contratto fuori dai locali commerciali di Schindler dispone di un periodo di
14 giorni dalla stipula per recedere dal Contratto senza dover fornire alcuna
motivazione e senza dover sostenere costi
diversi da quelli previsti dagli articoli 56, comma 2, e 57 del Codice del
Consumo. In queste ipotesi, il Compratore, potrà avvalersi del modulo
precompilato fornitogli al momento della trattiva, ovvero effettuare una
qualsiasi altra comunicazione esplicita in tal senso. Qualora, su richiesta
del Compratore, la prestazione dei servizi dedotti nel presente Contratto
abbia avuto inizio durante il periodo di recesso inziale, Schindler avrà diritto
di addebitare al medesimo Compratore un importo proporzionale a quanto
fornitogli fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Il
diritto di recesso in discorso è escluso in relazione:
(i) ai servizi completamente ultimati al momento della ricezione, da parte di
Schindler, della comunicazione di recesso; (ii) alla fornitura ed installazione
di beni (ad es. accessori, componenti o ricambi) personalizzati o realizzati
“su misura” in base alle richieste del Compratore od alle caratteristiche
degli impianti sottoposti ad assistenza/manutenzione/ riparazione; (iii) alla
fornitura ed installazione di beni (ad es. accessori, componenti o ricambi)
deterioratisi a seguito dell’uso fatto dal Compratore; (iv) alla fornitura ed
installazione di beni (ad es. accessori, componenti o ricambi) non più
scindibili o recuperabili a seguito della loro fornitura ed installazione; (v) ai
lavori urgenti di riparazione o manutenzione richiesti dal Cliente.
Gli eventuali rimborsi in favore del Compratore “Consumatore” saranno
effettuati entro 14 giorni dal momento in cui Schindler avrà ricevuto la
comunicazione di recesso, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento
prescelto dal Cliente per il pagamento dei corrispettivi contrattuali.

18. REQUISITI PER IVA RIDOTTA
18.1  Il Compratore dichiara che l’ordine è commissionato alla Venditrice per
il seguente tipo di stabile ed intervento edilizio:

pertanto ne richiede la fatturazione con aliquota Iva ridotta al %.
Il Compratore dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che la
documentazione in proprio possesso è valida e sufficiente a dimostrare
che la tipologia del contratto, l’oggetto del medesimo e la sua destinazione
rientrano nelle normative previste dalle vigenti disposizioni per poter
usufruire della suddetta imposta Iva agevolata. Il Compratore si impegna ad
informare la Venditrice della decadenza dei requisiti dichiarati e assume a
proprio carico ogni conseguenza economica per contestazioni e sanzioni
che l’Amministrazione Finanziaria elevi alla Venditrice per l’applicazione
dell’aliquota Iva ridotta richiesta dal Compratore.

IL COMPRATORE
Timbro e firma leggibile

con qualifica del firmatario

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile Il Compratore dichiara di aver preso specifica visione e di approvare espressamente
le seguenti clausole: art. 2(conclusione del contratto) – art. 3 (caratteristiche dei prodotti e modifiche) – art. 4 (consegna dei prodotti – risoluzione del
contratto per mancata esecuzione delle opere da parte del Compratore e danni a favore del Venditore - limitazioni al risarcimento del danno da ritardo e/o da
inadempimento) – art. 5 (resa e spedizione – riserva di proprietà)- art. 7 (prezzi ed IVA) – art. 8 (condizioni di pagamento) – art. 10 (montaggio - risoluzione
del contratto e risarcimento ) – art. 11 (collaudi e consegna dell’impianto) – art. 12 (garanzia e responsabilità per danni a terzi) – art. 15 (diritti di proprietà
intellettuale e diritti di proprietà riguardanti il sistema di monitoraggio remoto – art. 17 (legge applicabile e foro competente)- art. 18 (adeguamento prezzo).
In attesa di Vs. regolare accettazione, si porgono distinti saluti.

IL COMPRATORE
Timbro e firma leggibile

con qualifica del firmatario

IL COMPRATORE Timbro e firma leggibile
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DICHIARAZIONE DI AVVENUTA RICEZIONE DELLE INFORMAZIONI
E DEI DOCUMENTI PRECONTRATTUALI PER I SOLI

“CLIENTI CONSUMATORI”

Il/la sottoscritto/a ....................................................................., nato/a a .............................,il .....................,
c.f.................................................................................., residente in .................................................., alla
via ................................................. n ........, nella sua qualità di [amministratore del condominio] /
[proprietario dell’immobile] ..............................................................................., sito in ……….....................
alla via .................................................., n. ...... .
dichiara di aver ricevuto dagli incaricati di Schindler s.p.a. chiare e complete informazioni in merito al
contratto “per la fornitura ed il montaggio di ascensori, scale mobili e prodotti similari”, le cui clausole e
condizioni sono state oggetto di preventiva disamina e di trattativa individuale, nonché in merito ai termini
ed alle modalità per comunicare l’eventuale recesso dallo stesso entro 14 giorni dalla stipula.
Dichiara, a tal fine, di aver preso visione del modulo per il recesso di seguito indicato, nonché di aver ricevuto,
letto e ben compreso, prima della sottoscrizione del contratto, una copia del contratto medesimo.

Luogo e data ..........................................................
Il compratore..........................................................

* * * * ***********************
ESEMPIO:
Modulo tipo per l’esercizio del diritto di recesso del Cliente “Consumatore” dai contratti
negoziati fuori dai locali commerciali di Schindler, entro 14 giorni dalla stipula.
Spett.le
Schindler S.p.A.
via Monza 1,
20863 Concorezzo (MB)
Raccomandata A/R
[o in alternativa PEC all’indirizzo SCHINDLER.SPA@PEC.IT]
[luogo], [data]
Oggetto: esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 54 del Codice del Consumo
Il/la sottoscritto/a ....................................................................., nato/a a .............................,il .....................,
c.f.................................................................................., residente in ..................................................,
alla via ................................................. n ........, nella sua qualità di [amministratore del condominio] /
[proprietario dell’immobile] ..............................................................................., sito in ……….....................
alla via .................................................., n. ...... comunica di voler recedere dal contratto per la fornitura ed
il montaggio di ascensori, scale mobili e prodotti similari n. ....., sottoscritto il....

IL COMPRATORE Timbro e firma leggibile
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SM 202 - 06.2020

Indirizzo per Corrispondenza Tecnica

Indirizzi per Corrispondenza Amministrativa / Amm. Condominio

Presa visione della Vostra offerta / progetto N°      del               ,

e delle istruzioni necessarie per l’approntamento del vano, con la presente Vi confermiamo regolare ordine per la fornitura di:

come descritto(i) nella suddetta offerta, con le seguenti precisazioni e varianti:

Lavoro Pubblico

Staz. Appaltante: 

CIG:

CUP:

Codice Dest. SDI – Fatt. Elettronica:    

E-mail PEC:

E-mail PEO: 

Contatto (Nome + Tel.) per CSS Intervista Soddisfaz. Cliente:

Spettabile
SCHINDLER S.p.A.

Via Monza,1
200863 Concorezzo (MB)

Data e luogo

COMMITTENTE

Via/Piazza       n.

CAP   Città     Prov.

C.F.:   

P.IVA: 

Sede Legale – Residenza per Pers. Fisica:

Ragione Sociale - Nome/Cognome per Pers. Fisica
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CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
Materiali m 1 € 205,57 € 205,57

Progettazione 
strutturale % 4% € 205,57 € 8,22

Trasporto % 3% € 205,57 € 6,17

€ 219,96

15% € 32,99

10% € 25,29

Mano d'opera h 0,5 € 34,21 € 17,11

€ 295,35

% sul costo del materiale

Fornitura e posa di sistema a taglio termico per balconi - spessore di isolamento 120 mm compresa la 
porgettazione strutturale degli elementi

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE
Media del prezzo dell'elemento HIT-SP MVX 0404 / HIT-SP MVX 0604 /HIT-SP MVX 1010

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

% sul costo del materiale

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  m

Spese generali

Utile d'impresa

01.P01.A20.005 - Operaio qualificato  Ore 
normali
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 F.O. di Quadro elettrico per alloggio <75mq
NP_EL_01 E L E M E N T I:

(E) [06.A09.B01.020] F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, ...
di cui MDO= 52.580%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 110,55 110,55 ---
(E) [06.A09.A02.005] F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, ...
di cui MDO= 28.470%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 32,01 32,01 ---
(E) [06.A07.C01.035] F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezi ...
di cui MDO= 31.710%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 29,25 29,25 ---
(E) [06.A07.A01.025] F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispos ...
di cui MDO= 21.770%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 7,000 38,39 268,73 ---
(E) [06.A07.B03.005] F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiar ...
di cui MDO= 1.500%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 186,05 186,05 ---
(E) [06.A07.A02.025] F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispos ...
di cui MDO= 13.800%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 60,54 60,54 ---
(E) [06.A07.B01.010] F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppia ...
di cui MDO= 2.530%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 3,000 91,20 273,60 ---
(E) [06.A08.B01.015] F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da f ...
di cui MDO= 7.020%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 132,09 132,09 ---
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 5,000 36,91 184,55 ---

T O T A L E  euro / cadauno 1́277,37

Nr. 2 F.O. di Quadro Condominiale
NP_EL_02 E L E M E N T I:

(E) [06.A07.C01.010] F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezi ...
di cui MDO= 40.410%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 19,51 19,51 ---
(E) [06.A07.A03.105] F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispos ...
di cui MDO= 7.330%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 189,98 189,98 ---
(E) [06.A07.B03.025] F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiar ...
di cui MDO= 2.180%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 213,68 213,68 ---
(E) [06.A07.A02.025] F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispos ...
di cui MDO= 13.800%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 8,000 60,54 484,32 ---
(E) [06.A07.B01.010] F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppia ...
di cui MDO= 2.530%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 8,000 91,20 729,60 ---
(E) [06.A08.A07.005] F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fot ...
di cui MDO= 20.960%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 66,45 66,45 ---
(E) [06.A07.E05.005] F.O. Fornitura in opera di fusibile a coltello F.O. di Fusib ...
di cui MDO= 41.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 4,47 4,47 ---
(E) [06.A07.E01.010] F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modular ...
di cui MDO= 59.350%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 11,73 11,73 ---
(E) [06.A07.A03.100] F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispos ...
di cui MDO= 9.370%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 138,81 138,81 ---
(E) [06.A07.B01.075] F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppia ...
di cui MDO= 3.360%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 124,32 124,32 ---
(E) [06.A08.B01.035] F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da f ...
di cui MDO= 4.090%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 340,80 340,80 ---
(E) [06.A09.A03.040] F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, ...
di cui MDO= 4.920%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 296,31 296,31 ---
(E) [06.A09.A02.005] F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, ...
di cui MDO= 28.470%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 32,01 32,01 ---
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 10,000 36,91 369,10 ---

T O T A L E  euro / cadauno 3 0́21,09

Nr. 3 F.O. di Quadro Centrale Termica
NP_EL_03 E L E M E N T I:

(E) [06.A07.A03.100] F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispos ...
di cui MDO= 9.370%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 138,81 138,81 ---
(E) [06.A07.B01.075] F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppia ...
di cui MDO= 3.360%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 124,32 124,32 ---
(E) [06.A07.A02.025] F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispos ...

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 263,13
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di cui MDO= 13.800%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 6,000 60,54 363,24 ---
(E) [06.A09.A03.025] F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, ...
di cui MDO= 11.120%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 89,76 89,76 ---
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 3,000 36,91 110,73 ---

T O T A L E  euro / cadauno 826,86

Nr. 4 F.O. di n.1 Quadro corrente continua e n.1 Quadro corrente alternata Fotovoltaico
NP_EL_04 E L E M E N T I:

(E) [06.A07.A03.040] F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispos ...
di cui MDO= 12.130%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 2,000 68,89 137,78 ---
(E) [06.A07.U01.030] F.O. Fornitura in opera di comandi e contatti ausiliari F.O. ...
di cui MDO= 40.640%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 2,000 171,34 342,68 ---
(E) [06.A19.B02.020] F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelaz ...
di cui MDO= 32.130%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 42,46 42,46 ---
(E) [06.A08.B01.015] F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da f ...
di cui MDO= 7.020%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 2,000 132,09 264,18 ---
(E) [06.A07.A04.025] F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispos ...
di cui MDO= 10.400%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 80,39 80,39 ---
(E) [06.A07.B02.010] F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiar ...
di cui MDO= 1.980%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 117,00 117,00 ---
(E) [06.A07.E01.015] F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modular ...
di cui MDO= 48.600%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 21,95 21,95 ---
(E) [06.A07.E03.005] F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusib ...
di cui MDO= 66.260%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 2,000 1,39 2,78 ---
(E) [06.A01.G03.020] F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di  ...
di cui MDO= 22.670%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 15,000 7,86 117,90 ---
(E) [06.A01.M02.010] F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di  ...
di cui MDO= 27.770%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 100,000 4,11 411,00 ---
(E) [06.A09.A03.015] F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, ...
di cui MDO= 15.470%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 58,91 58,91 ---
(E) [06.A09.A03.010] F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, ...
di cui MDO= 25.450%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 35,80 35,80 ---
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 3,000 36,91 110,73 ---

T O T A L E  euro / cadauno 1́743,56

Nr. 5 F.O. di Infrastruttura banda larga condominiale
NP_EL_05 E L E M E N T I:

(L)  VDIABOX12EXT BOX OTTICO IP65 PER 12 LC DPX RETT. cadauno 1,000 124,90 124,90
(L)  VDIBADSCSCAPC BUSSOLA MONOMODALE SCAPC 8 cadauno 8,000 1,96 15,68
(L)  VDIPPGR-SC81 PIGTAIL 9125 SCAPC CAVO G657A2 cadauno 8,000 10,71 85,68
(L)  VDICESM65708L CAVO 8FO i/e OS2A2 LSZH 200m CLASSE cadauno 25,000 2,10 52,50
(L)  VDIABOX12EXT BOX OTTICO IP65 PER 12 LC DPX RETT. cadauno 1,000 124,90 124,90
(L)  VDIBADSCSCAPC BUSSOLA MONOMODALE SCAPC 8 cadauno 8,000 1,96 15,68
(L)  VDIPPGR-SC81 PIGTAIL 9125 SCAPC CAVO G657A2 cadauno 8,000 10,71 85,68
(L)  VDIPSCAPC2 PATCH CORD OTTICA SIMPLEX SCAPC 2MT cadauno 1,000 16,81 16,81
(L)  VDIRCSOE CSOE SOLO BOX cadauno 3,000 225,90 677,70
(L)  VDIBADSCSCAPC BUSSOLA MONOMODALE SCAPC 8 cadauno 31,000 1,96 60,76
(L)  VDIPSCAPC1 PATCH CORD OTTICA SIMPLEX SCAPC 1MT cadauno 30,000 16,17 485,10
(L)  VDIRSPLITTER1X16 SPLITTER 900UM 1X16 SCAPC G657A1 cadauno 3,000 278,30 834,90
(L)  VDIRCSOE CSOE SOLO BOX cadauno 2,000 225,90 451,80
(L)  VDIBADSCSCAPC BUSSOLA MONOMODALE SCAPC 8 cadauno 40,000 1,96 78,40
(L)  ACTFMSPTKIT KIT VASS PORTAG (MAX. 24 FIBRE) cadauno 10,000 20,65 206,50
(L)  VDIPPGR-SC81 PIGTAIL 9125 SCAPC CAVO G657A2 cadauno 40,000 10,71 428,40
(L)  VDIPSCAPC2 PATCH CORD OTTICA SIMPLEX SCAPC 2MT cadauno 10,000 16,81 168,10
(L)  VDICESM65704L CAVO 4FO i/e OS2A2 LSZH 200M CLASSE cadauno 150,000 1,72 258,00
(L)  SCONTO % -0,300 4 1́71,49 -1́251,45
(L)  SPESE GENERALI (15%) E UTILI DI IMPRESA (10%) % 0,265 2 9́20,04 773,81
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 15,000 36,91 553,65 ---

T O T A L E  euro / a corpo 4 2́47,50

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 6 Allacciamento contatore 3kW monofase
NP_EL_07 E L E M E N T I:

(L)  QUOTA DISTANZA: FINO A 200m cadauno 1,000 184,40 184,40
(L)  QUOTA POTENZA: 69.36 €/kW cadauno 3,000 69,36 208,08
(L)  QUOTA FISSA cadauno 1,000 27,03 27,03
(L)  COSTO GESTIONE PRATICA cadauno 1,000 50,00 50,00

T O T A L E  euro / cadauno 469,51

Nr. 7 Allacciamento contatore 6kW trifase
NP_EL_08 E L E M E N T I:

(L)  QUOTA DISTANZA: FINO A 200m cadauno 1,000 184,40 184,40
(L)  QUOTA POTENZA: 69.36 €/kW cadauno 6,000 69,36 416,16
(L)  QUOTA FISSA cadauno 1,000 27,03 27,03
(L)  COSTO GESTIONE PRATICA cadauno 1,000 50,00 50,00

T O T A L E  euro / cadauno 677,59

 
    Data, 23/09/2022

Il Tecnico
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Rappresentanze Elettriche Piemontesi Srl
Via G. Feroggio, 22 - 10151 Torino (TO) - ITALIA

Telefono/Phone: 011 453.11.18. Fax: 011 455.00.14
Web: www.repsrl.com. eMail: info@repsrl.com

PEC: rep.pec@legalmail.it
Partita IVA/VATCode: 11005230013. Codice Fiscale: 11005230013

C.C.I.A.A./R.E.A.:  / TO - 1180550

OFFERTA

90008269

SPETTABILE [2009111205]

RPP STUDIO ASSOCIATO
S.DA ANTICA GRUGLIASCO, 111
10095 GRUGLIASCO TO
Telefono: 0 Fax: 0
impianti@rppassociati.com

Numero: 90008269 del 09/09/2022

Fornitore: SCHNEIDER ELECTRIC SPA

Consegna: DA DEFINIRE

09/09/2022 11:21:19 38.142 *N.I.* 1 di 2

Operatore: STEFANO DE PICCOLI

Responsabile: STEFANO DE PICCOLI

Pagamento: *

Riferimento: CONDOMINIO DADO - SETTIMO T.SE

Attenzione di: Simone Fazio

Oggetto: Offerta SCHNEIDER indicativa per infrastruttura FTTH

RIGA CODICE DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO IMPONIBILE

STOM SOTTOTETTO

1 VDIABOX12EXT Box ottico IP65 per 12 LC Dpx rett. PCE 1 124,90 124,90

2 VDIBADSCSCAPC

Bussola monomodale SCAPC 8 PCE 8 1,96 15,68

3 VDIPPGT-SC81 pigtail 9125 SCAPC cavo G657A2 PCE 8 10,71 85,68

MONTANTE FIBRA OTTICA

4 VDICESM65708L Cavo 8FO i/e OS2A2 LSZH 2000m ClassE LM 25 2,10 52,50

STOM LOCALE CANTINA-CONTATORI

5 VDIABOX12EXT Box ottico IP65 per 12 LC Dpx rett. PCE 1 124,90 124,90

6 VDIBADSCSCAPC

Bussola monomodale SCAPC 8 PCE 8 1,96 15,68

7 VDIPPGT-SC81 pigtail 9125 SCAPC cavo G657A2 PCE 8 10,71 85,68

8 VDIPSCAPC2 patch cord ottica simplex SCAPC 2mt PCE 1 16,81 16,81

CSOE SERVIZI - SERVIZI O ANTENNA

9 VDIRCSOE CSOE SOLO BOX PCE 3 225,90 677,70

10 VDIBADSCSCAPC

Bussola monomodale SCAPC 8 PCE 31 1,96 60,76

11 VDIPSCAPC1 patch cord ottica simplex SCAPC 1mt PCE 30 16,17 485,10

12 VDIRSPLITTER1X16

Splitter 900um 1x16 SCAPC G657A1 PCE 3 278,30 834,90

CSOE DISTRIBUZIONE

13 VDIRCSOE CSOE SOLO BOX PCE 2 225,90 451,80

14 VDIBADSCSCAPC

Bussola monomodale SCAPC 8 PCE 40 1,96 78,40

15 ACTFMSPTKIT Kit Vass portag (Max. 24 fibre) PCE 10 20,65 206,50

Continua sulla pagina successiva [nr. 2] ...
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RPP STUDIO ASSOCIATO
S.DA ANTICA GRUGLIASCO, 111
10095 GRUGLIASCO TO
Telefono: 0 Fax: 0
impianti@rppassociati.com

Numero: 90008269 del 09/09/2022

Fornitore: SCHNEIDER ELECTRIC SPA

Consegna: DA DEFINIRE

*N.I.* 2 di 2

Operatore: STEFANO DE PICCOLI

Responsabile: STEFANO DE PICCOLI

RIGA CODICE DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO IMPONIBILE

16 VDIPPGT-SC81 pigtail 9125 SCAPC cavo G657A2 PCE 40 10,71 428,40

17 VDIPSCAPC2 patch cord ottica simplex SCAPC 2mt PCE 10 16,81 168,10

FIBRA OTTICA DA CSOE VERSO APPARTAMENTI

18 VDICESM65704L Cavo 4FO i/e OS2A2 LSZH 2000m ClassE LM 150 1,72 258,00

APPARTAMENTO (QDSA+STOA)

19 LEECDKITLH1 KIT Essential PCE 10 395,50 3.955,00

20 VDIB17726U12 Presa RJ45 S-One categoria  6 UTP PCE 50 11,85 592,50

21 VDICE116118 Cavo U/UTP 4P Cat6 LSZH 305m ClassE LM 1.000 1,92 1.920,00

22 VDIPPGT-SC81 pigtail 9125 SCAPC cavo G657A2 PCE 20 10,71 214,20

23 VDIPSCAPC1 patch cord ottica simplex SCAPC 1mt PCE 20 16,17 323,40

TERMORESTRINGENTE

24 LEEXF090401 Protezioni termostringenti da 45mm 100Pz PCE 1 229,70 229,70

IMPONIBILE €  11.406,29

IVA €  2.509,38

TOTALE €  13.915,67

N.B. I PREZZI INDICATI SONO DI LISTINO

Ci riserviamo il diritto di modificare, o altrimenti ritirare questa offerta, senza che possano esserle
addebitate penali o altri oneri a seguito di qualsiasi evento al di fuori del suo controllo derivante o
dovuto all'attuale epidemia di Covid-19 o ad eventi successivi a questa epidemia / pandemia, inclusi
cambiamenti normativi, regolamentari, o disposizioni delle autorità competenti.

In attesa di un Vostro riscontro, vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Firma

ACCETTAZIONE (da ritornare a info@repsrl.com o PEC rep.pec@legalmail.it)
Con questa accettazione diamo conferma irrevocabile dell'offerta 90008269 del 09/09/2022, nei termini e modalità in essa indicati.
Prendiamo atto che non sarà dato luogo ad alcuna consegna o prestazione di servizio da parte della Vostra Azienda, fino all'invio della presente.

Firma (e timbro) del ClienteGROSSISTA RIFERIMENTO: FILIALE DI:

PEC / SDI:

COMUNICAZIONI:


