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SEZIONE AA

ELENCO LAVORAZIONI:

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1. Rimozione dei serramenti esterni delle unità immobiliari, inclusi controtelai e quanto altro necessario in
qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri. Inclusi
oneri di PPDD.

2. Rimozione dei serramenti esterni del vano scala, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri. Inclusi oneri di PPDD

3. Rimozione dei sistemi oscuranti a persiane avvolgibili di tutte le finestre e portefnestre di tutte le unità
immobiliari, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa dei materiali, lo sgombro dei detriti, il
trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato. Inclusi oneri di PPDD

4. Rimozione delle tende a rullo esterne presenti nei balconi su via e cauto accatastamento delle stesse
nell'ambito del cantiere per successivo riposizionamento, compresa la discesa dei materiali.

5. Rimozione delle inferiate e cauto accatastamento nell'ambito del cantiere per successivo
riposizionamento, compresa la discesa dei materiali.

6. Rimozione dei corpi illuminanti presenti in facciata e cauto accatastamento nell'ambito del cantiere per
successivo riposizionamento, comprese la discesa dei materiali.

7. Rimozioni delle caldaie esistenti, compresa la discesa dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
stessi ad impianto di trattamento autorizzato. Inclusi oneri di PPDD.

8. Rimozione dei portoncini di ingresso alle unità immobiliari, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato.
Inclusi oneri di PPDD.

9. Traslazione delle unità esterne split verso l'esterno sulle staffe esistenti, per consentire il passaggio della
coibentazione, compatibilmente con la lunghezza delle tubazioni.

10. Rimozione della zoccolatura in pietra e cauto accatastamento nell'ambito del cantiere per successivo
riposizionamento.

11. Rimozione degli zoccolini esterni su balconi e terrazzi, , in qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato.
Inclusi oneri di PPDD.

12. Rimozione delle zanzariere e cauto accatastamento nell'ambito del cantiere per successivo
riposizionamento, compresa la discesa dei materiali.

20. Spicconatura di intonaco nelle parti ammalorate e successivo ripristino e rasatura adatta per posa
cappotto, secondo indicazioni della Direzione Lavori, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato Inclusi oneri di PPDD.

29. Demolizione della porzione sagomata ad onde sopra il portone di ingresso al condominio - fasce
marcapiano scale e parte superiore-, successivo risanamento mediante passivazione dell'armatura e
risagomatura a parallelepipedo del volume con malta tissotropica. Nella lavorazione l'impresa avrà cura di
dare adeguata pendenza verso l'esterno della parte superiore al fine di non consentire all'acqua di
ristagnare e di formare nello spessore della malta un gocciolatoio inferiore.

NOTA: LE LAVORAZIONI 6, 9 E 12 SONO DA ESEGUIRSI SULL'INTERO FABBRICATO OVUNQUE SI 
TROVINO CORPI ILLUMINANTI, E UNITÀ ESTERNE SPLIT E ZANZARIERE

NOTA: LA LAVORAZIONE 20 VA ESEGUITA NELLE PARTI AMMALORATE CHE SARANNO INDICATE
DALLA DIREZIONE LAVORI IN SEDE ESECUTIVA.

NOTA: IN TUTTE LE LAVORAZIONI SOPRA ELENCATE SONO DA RITENERSI INCLUSE OGNI 
FORNITURA E PRESTAZIONE D'OPERA PER DARE IL LAVORO COMPLETO E FINITO E 
FUNZIONALE IN OGNI PARTE A REGOLA D'ARTE, OGNI ONERE INCLUSO.

NOTA:TUTTI GLI ACCATASTAMENTI DEI MATERIALI PER SUCCESSIVO RIUSO SONO DA 
CONSIDERARSI NELL'AMBITO DEL CANTIERE

NOTA:LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERNI E' PURAMENTE INDICATIVA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

FONDO COMPLEMENTARE PNRR
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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