

Pr

Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027

**Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 7/10/2022
C(2022)7270**

Priorità III. Mobilità urbana sostenibile

**RS02.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale
parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di
carbonio**

MISURA: III.2viii.1 Promuovere la mobilità ciclistica

BANDO

**"PieMonta in bici: infrastrutture
ciclistiche strategiche"**

Progetto

**MoSSSa - Mobilità ciclistica Sistemica nei Comuni di
Settimo T.se e San Mauro T.se**

**Calcolo sommario delle lavorazioni per categorie
dell'opera**

MISURA A: PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche
Calcolo sommario delle lavorazioni per categorie dell'opera
MoSSSa - Mobilità ciclistica Sistemica nei Comuni di Settimo T.se e San Mauro T.se

INTERVENTO IN SETTIMO T.SE

<p>OPERE ARCHITETTONICO-PAESEGGISTICHE E SISTEMA CONTABICI CON TOTEM BIFACCIALE: - scavi per preparare i nuovi piani di posa; - formazione dei rilevati delle rampe di accesso al nuovo ponte; - muri di contenimtno dei rilevati; - formazione percorsi ciclabili; - fornitura e posa di sistema contabici bifacciale con sensore laser scanner</p>	580.000,00 €
<p>OPERE A VERDE: - inerbimento scarpate; - messa a dimora essenze arboree; - messa a dimora essenze arbustive</p>	50.000,00 €
<p>OPERE STRUTTURALI: - scavi propedeutici alla fornazione dei piani di posa; - opere in C.A. (sottofondazioni e fondazioni); - opere in carpenteria metallica: fornitura della carpenteria leggera e pesante della nuova passerella; - trasporto e montaggio in opera della carpenteria metallica; - varo delle strutture; - rialzi camere di ispezione scolmatore.</p>	1.161.000,00 €
IMPORTO LAVORI INTERVENTO SETTIMO TORINESE	1.791.000,00 €

SICUREZZA INTERVENTO SETTIMO TORINESE

126.000,00 €

INTERVENTO 2 - SETTIMO T.SE - SAN MAURO T.SE

<p>RIMOZIONI E DEMOLIZIONI: comprendono tutti i lavori di rimozione di quanto esistente e non più funzionale ai nuovi interventi: - scarifiche; - scavi su strada; - scavi su terra; - demolizione di sottofondi; - rimozione di elementi puntuali (segnaletica, cartelli pubblicitari ecc)</p>	90.000,00 €
<p>SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI: - cordoli in cls di delimitazione percorsi; - formazione di sottofondi adeguati per i percorsi nel verde; - malta bituminosa o strato di usura per la finitura superficiale; - asfalto colorato per evidenziare i punti critici aumentando la sicurezza dei fruitori; - sistemazione del verde</p>	735.000,00 €
<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</p>	30.000,00 €
<p>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SISTEMA CONTABICI CON TOTEM BIFACCIALE: realizzazione di impianto IP nei tratti attualmente sprovvisti di illuminazione adeguata, fornitura e posa di sistema contabici bifacciale con sensore laser scanner</p>	175.000,00 €
IMPORTO LAVORI INTERVENTO SETTIMO T.SE - SAN MAURO T.SE	1.030.000,00 €

SICUREZZA INTERVENTO SETTIMO T.SE - SAN MAURO T.SE

20.000,00 €

TOTALE IMPORTO LAVORI (A+C)

2.821.000,00 €

TOTALE ONERI SICUREZZA (B+D)

146.000,00 €

TOTALE INTERVENTO

2.967.000,00 €

IVA 10%

296.700,00 €

TOTALE LAVORAZIONI

3.263.700,00 €