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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

URBANIZZAZIONE PRIMARIA  (SpCat 1)

VIABILITA'  (Cat 1)

1 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo

01.A22.E00. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di

110 rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto

di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la

rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di

deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova

messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il

funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola

d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500

MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON

CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm

Scarifica della strada esistente 328,00

SOMMANO m² 328,00 4,04 1´325,12

2 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo

07.A01.A05. destinato, a qualunque profondità, eseguito con escavatore

010 meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con

trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento

autorizzato, escluso onere di trattamento dello stesso

Scavo per l'allargamento della viabilità esistente 230,00 0,600 138,00

SOMMANO m³ 138,00 9,66 1´333,08

3 Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili

01.P27.L30.0 coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete di juta,

05 senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in

materia plastica con: - massa areica g/m² 2000 - fibre vegetali 23% -

rete di juta 7% - semi: miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche

pedoclimatiche della zona da trattare 2% - concime 5% - ritentore

idrico naturale 63% In bobine - spessore mm 7

Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Geotessuto 230,00

SOMMANO m² 230,00 6,55 1´506,50

4 Posa di geotessuto

NP01 Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Geotessuto 230,00

SOMMANO m2 230,00 2,00 460,00

5 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,

01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto

005 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime

quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,

compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a

cm20

Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Fondazione stradale 230,00

SOMMANO m² 230,00 6,42 1´476,60

6 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione

01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´101,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´101,30

finito fino a 30 cm

Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Fondazione stradale 230,00

SOMMANO m² 230,00 1,30 299,00

7 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a

01.A21.A43. cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di

005 idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia

collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo

impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al

m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra

25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita

percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -

successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le

indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la

cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello

strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di

quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per

ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione

Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Stabilizzato 230,00 0,200 46,00

SOMMANO m³ 46,00 57,64 2´651,44

8 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti

01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo

005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la

sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Stabilizzato 230,00 0,200 46,00

SOMMANO m³ 46,00 6,36 292,56

9 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione

01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore

finito fino a 30 cm

Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Stabilizzato 230,00

SOMMANO m² 230,00 1,30 299,00

10 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

01.A22.A80. strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

020 provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente

vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa

la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con

idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno

spessore compresso pari a cm 8

Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Tout-Venant 230,00

SOMMANO m² 230,00 11,56 2´658,80

11 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche

015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte

secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione

lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Binder 230,00

Stratigrafia stradale (viabilità esistente) - Binder 328,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 558,00 12´302,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 558,00 12´302,10

SOMMANO m² 558,00 8,42 4´698,36

12 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Emulsione

bituminosa 230,00

Stratigrafia stradale (viabilità esistente) - Emulsione bituminosa 328,00

SOMMANO m² 558,00 0,85 474,30

13 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso

in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la

provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con

vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

Stratigrafia stradale (viabilità in ampliamento) - Tappeto di usura 230,00

Stratigrafia stradale (viabilità esistente) - Tappeto di usura 328,00

SOMMANO m² 558,00 7,15 3´989,70

14 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.A01. premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

005 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e

di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da

tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in

opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della

normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di

efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla

carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.

Segnaletica stradale 24,00

SOMMANO m² 24,00 3,37 80,88
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´545,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´545,34

ILLUMINAZIONE VIABILITA'  (Cat 2)

15 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e

01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità

010 rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di

muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito

dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua

fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo per posa tubazione rete elettrica 68,00 0,700 1,200 57,12

SOMMANO m³ 57,12 10,71 611,76

16 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad

01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se

020 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km

di distanza

Scavo per posa tubazione rete elettrica 68,00 0,700 1,200 57,12

SOMMANO m³ 57,12 2,77 158,22

17 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per

06.A10.B04. cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di

030 raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la

formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.110

Tubazione rete elettrica 68,00 68,00

Tubazione predisposizione fibra ottica 68,00 68,00

SOMMANO m 136,00 7,04 957,44

18 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

13.P02.A45. pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,

005 realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta

resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di

guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento

e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e

classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso

l'eventuale taglio della pavimentazione.

Pozzetti di ispezione rete elettrica 6,00

SOMMANO cad 6,00 304,85 1´829,10

19 Fonitura e posa cavi FG16OR16 3x2,5 mmq. per energia e

16.P04.A05. segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in HEPR di qualità G16,

383 non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi. In

accordo al Regolamento Europeo(CPR) UE 305/11Conduttore

flessibile di rame rosso ricotto classe 5. Isolamento in HEPR di

qualità G16. Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.

Guaina in mescola termoplastica tipo R16 CEI 20-13 IEC 60502-1

CEI UNEL 35318-35322-35016 EN 50575:2014 + EN 50575/

A1:2016

Cavo tripolare per alimentazione rete elettrica 68,00 68,00

Messa a terra 68,00 68,00

SOMMANO m 136,00 2,60 353,60

20 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

020 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto,

la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³

Rinfianco cavidotto rete elettrica 68,00 0,400 0,500 13,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,60 25´455,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,60 25´455,46

SOMMANO m³ 13,60 72,65 988,04

21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa

01.A04.C40. e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali,

005 camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

Rinfianco cavidotto rete elettrica 68,00 0,400 0,500 13,60

SOMMANO m³ 13,60 34,13 464,17

22 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Nastro segnalatore cavidotto 68,00 68,00

005

SOMMANO m 68,00 0,06 4,08

23 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30. Posa nastro segnalatore cavidotto 3,000 3,00

005

SOMMANO h 3,00 30,01 90,03

24 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale,

13.P02.B05.0 di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per

30 palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di

100x100x120 cm;

Fondazione palo illuminazione 5,00

SOMMANO cad 5,00 154,92 774,60

25 Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo

13.P03.A20. tronco conico a piastra lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in

020 lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) ,

diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con

portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11 mm -120 a sommità

palo, spessore piastra 16 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori

zincati;

Palo illuminazione 5,00

SOMMANO cad 5,00 433,54 2´167,70

26 Armature stradali IP-55; corpo in alluminio pressofuso con carenatura

06.P24.Q02. per protezione completa del riflettore; riflettore in alluminio di elevata

030 purezza; piastra per ausiliari elettrici asportabile coppa di chiusura in

plexiglass trasparente; verniciatura moncolore poliuretanica.

supplemento per apparecchi in classe ii

Corpo illuminante 5,00

SOMMANO cad 5,00 55,64 278,20

27 Lampade a LED a goccia, a sfera o similari. Da 10 a 15W tipo

06.P26.A15. standard

015 Lampade LED 5,00

SOMMANO cad 5,00 20,47 102,35

28 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore, di

13.P07.A15. qualsiasi potenza, compresi la fornitura della bulloneria o viteria per il

005 fissaggio a parete o su staffa o altro supporto,il ritiro dal magazzino ,

il trasporto a piè d'opera, l'esecuzione dei collegamenti elettrici, la

posa della lampada e l'orientamento del proiettore;

Montaggio del corpo illuminante 5,00

SOMMANO cad 5,00 57,94 289,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´614,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´614,33

29 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.0 Rimenpimento scavo per posa cavidotto rete elettrica 68,00 0,700 0,700 33,32

05

SOMMANO m³ 33,32 23,94 797,68

30 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,

01.A01.B90. compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura

010 del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Rimenpimento scavo per posa cavidotto rete elettrica 68,00 0,700 0,700 33,32

SOMMANO m³ 33,32 6,62 220,58
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´632,59
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´632,59

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIABILITA'  (Cat

3)

31 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e

01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità

010 rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di

muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito

dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua

fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo per posa tubazione smaltimento acque meteoriche 77,00 1,000 1,500 115,50

SOMMANO m³ 115,50 10,71 1´237,01

32 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad

01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se

020 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km

di distanza

Scavo per posa tubazione smaltimento acque meteoriche 77,00 1,000 1,500 115,50

SOMMANO m³ 115,50 2,77 319,94

33 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

08.A40.I06.0 corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed

45 alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,

eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia

guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella

trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 800

Tubazione smaltimento acque meteoriche 77,00 77,00

SOMMANO m 77,00 173,51 13´360,27

34 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne

08.A30.G39. tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da

005 disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato,

gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di

armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore

minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali

pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/

3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di

uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza

fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo

superiore del chiusino)

Pozzetti di ispezione rete di smaltimento acque meteoriche 2,00

SOMMANO cad 2,00 519,16 1´038,32

35 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

08.A25.F20. rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico

005 intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato

autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione

aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg

90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600

minimi

Pozzetti di ispezione rete di smaltimento acque meteoriche 2,00

SOMMANO cad 2,00 249,69 499,38

36 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso

08.A55.N06. lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di

005 cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto

COMMITTENTE: 
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di trattamento autorizzato della terra eccedente, il reimpimento dello

scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia,

debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia

alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato

prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia

e del telaio in ghisa

Cameretta di raccolta acque meteoriche 6,00

SOMMANO cad 6,00 94,72 568,32

37 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2

08.A25.F30. Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio

015 quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,

peso 40 kg circa

Cameretta di raccolta acque meteoriche 6,00

SOMMANO cad 6,00 134,01 804,06

38 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto,

la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

Rinfianco tubazione smaltimento acque meteoriche 77,00 2,500 0,200 38,50

SOMMANO m³ 38,50 66,93 2´576,81

39 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa

01.A04.C40. e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali,

005 camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

Rinfianco tubazione smaltimento acque meteoriche 77,00 2,500 0,200 38,50

SOMMANO m³ 38,50 34,13 1´314,01

40 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.0 Riempimento scavo rete acque meteoriche 77,00 1,000 0,800 61,60

05

SOMMANO m³ 61,60 23,94 1´474,70

41 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,

01.A01.B90. compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura

010 del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Riempimento scavo rete acque meteoriche 77,00 1,000 0,800 61,60

SOMMANO m³ 61,60 6,62 407,79

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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OPERE DI DIFESA IDRAULICA  (Cat 4)

42 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano

01.A02.A50. di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo

005 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento

autorizzato

Sistemazione ponte esistente 4,60 0,200 0,500 0,46

SOMMANO m³ 0,46 203,56 93,64

43 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

25.A16.B97. SICUREZZA CLASSE H4 FORNITURA E POSA DI BARRIERA

010 METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H3 SU MANUFATTO -

LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di

sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte,

aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle

della classe H3 (ex B2), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e

successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di

idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le

giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare

risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i

sostegni di attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire

che, per effetto dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei

bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il collegamento dei

montanti di sostegno alla soletta o cordolo dovrà essere assicurato da

piastre di base salsate ed ancorate al calcestruzzo con adeguati

tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera dei tirafondi,

nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di

complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano

dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i

taglio di eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la

formazione di spigoli ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato

mediante idonea malta da fornire e porre in opera comunque da parte

dell'impresa. La barriera dovrà essere identificabile con la

punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del

produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero

progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,

ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o

terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la

fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla

barriera esistente.

Sistemazione ponte esistente 9,10 9,10

SOMMANO m 9,10 204,79 1´863,59

44 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo

01.A22.E00. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di

110 rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto

di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la

rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di

deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova

messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il

funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola

d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500

MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON

CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm

Scarifica manto stradale del ponte 25,00

SOMMANO m² 25,00 4,04 101,00

45 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

COMMITTENTE: 
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01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche

015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte

secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione

lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Stratigrafia stradale (ponte) - Binder 25,00

SOMMANO m² 25,00 8,42 210,50

46 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 Stratigrafia stradale (ponte) - Emulsione bituminosa 25,00

SOMMANO m² 25,00 0,85 21,25

47 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso

in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la

provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con

vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

Stratigrafia stradale (ponte) - Tappeto di usura 25,00

SOMMANO m² 25,00 7,15 178,75

48 Pulizia e riprofilatura dell'alveo del Canale delle Tre Pianche a valle

NP02 dell'immissione del canale scolmatore

Messa in sicurezza del rio - riprofilatura 300,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 60,00 18´000,00

49 Costruzione di argine in terra a protezione dell'edificio posto a monte

NP03 dell'attraversamento di via Bergamo, comprese le opere di raccordo

dell'argine con l'area di pertinenza del fabbricato

Messa in sicurezza del rio - arginatura 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 150,00 15´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 90´701,93

T O T A L E   euro 90´701,93

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 URBANIZZAZIONE PRIMARIA 90´701,93

Totale SUPER CATEGORIE euro 90´701,93
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  001 VIABILITA' 21´545,34

  002 ILLUMINAZIONE VIABILITA' 10´087,25

  003 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIABILITA' 23´600,61

  004 OPERE DI DIFESA IDRAULICA 35´468,73

Totale CATEGORIE euro 90´701,93

     Data, 05/07/2019

Il Tecnico
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

A. LAVORI 

Opere di urbanizzazione primaria €.  90.701,93 

Importo lavori ridotto del 20% €. 72.561,54 

B. SICUREZZA 

Oneri sicurezza €.   1.451,23 

C. SOMME A DISPOSIZIONE 

Spese tecniche (7,5%) €.   5.442,22 

TOTALE: €. 79.454,99 

 


